
 
   

Ciechanów dnia 21.11.2025 r. 
ZP/2501/93/25 
 

Uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Roboty budowlane w ramach zadania "Rozwój 
Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez modernizację 
infrastruktury i zakup sprzętu medycznego" 
 

Modyfikacja treści SWZ 
 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłany przez wykonawcę wniosek o 
wyjaśnienie  treści SWZ: 

Lp. treść zapytania odpowiedź 

1.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium z 60 000,00zł 
na 30 000,00zł. 

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 

2.  Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym 
zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie na 5%. 

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 

3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP 
zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a 
Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co 
najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?  

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 

4.  Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W 
związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada 
oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 
informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

W celu przechowywania środków 
będących zabezpieczeniem 
należytego wykonania umów 
zamawiający posiada oddzielny 
nieoprocentowany rachunek 
bankowy 

5.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu 
zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 
ust. 4 PZP? 

Nie 

6.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą 
raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące 
działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od 
towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 
przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w 
miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 
Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić 
podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 
odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 
przedmiotowego podatku.  

Zamawiający nie zmienia ustaleń 
określonych w tej sprawie w 
projekcie umowy 

7.  Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe 
zadanie?  

Kwotę jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie 
udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego 
postępowania  zgodnie z art. 222 ust. 
4 PZP 

8.  Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym 
postępowaniu jako kryterium oceny oferty przyjmuje gwarancję na 
roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 80 
miesięcy gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym 
kryterium.  
Wnosimy o skrócenie maksymalnego okresu gwarancji do 60 miesięcy. 
Ustalenie zbyt długiego okresu gwarancji w rzeczywistości działa na 
szkodę Zamawiającego, gdyż powoduję wyższą cenowo ofertę. Nadto 
obowiązkiem Zamawiającego będzie przestrzeganie wszelkich 
wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym 
okresie, co będzie generowało dodatkowe koszty po stronie 
Zamawiającego. Nadto nieprzestrzeganie zasad użytkowania 
określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania spowoduje utratę 
tejże gwarancji. Wskazać należy, iż dłuższe niż 60 miesięcy okresy 
gwarancji są nierealne do spełnienia, zwłaszcza co do urządzeń. 
Żaden producent nie daje gwarancji na swoje urządzenia na okres 
dłuższy niż 60 miesięcy, ani nie zapewnia części zamiennych na 
dłuższy okres. 
Ponadto, Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej 
gwarancji do 60 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 
miesięcy gwarancji jako maksymalną.  

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 



9.  Czy w przypadku braku zgody na skrócenie okresu gwarancji zgodnie 
z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez 
Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na 
pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem 
należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 20 
miesięcy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? 
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów 
art. 452 ust 8 Pzp w SWZ. 

 

10.  Zwracamy się z prośba o odpowiedz na pytanie jaka stawkę VAT 
wykonawca powinien przyjąć do wyceny ww. postepowania. 

Zgodną z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa polskiego 

11.  Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w 
SWZ dot. referencji z: „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane w 
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia określony dla 
postępowania ZP/2501/93/25, a wartość każdego z tych zamówie nie 
była niższa niż 3 000 000,00 zł brutto” na: „w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 
dwie roboty budowlane w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub 
rozbudowy i/lub modernizacji  budynku użyteczności publicznej lub 
obiektu szpitalnego, a wartość każdego z tych zamówie nie była niższa 
niż 3 000 000,00 zł brutto” 

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 

12.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót 
w rozszerzeniu ath. 

Przedmiar w ath udostępniono 

13.  W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem 
o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 12 
grudnia 2025r. Zaproponowany termin jest to minimalny okres 
niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

Zamawiający nie akceptuje 
propozycji wykonawcy 

 


