
 

 

  
 
  
 
 
                                                           Ciechanów dnia 30.06.2026 r.  
ZP/2501/14/26 
  Uczestnicy postępowania 
 
dotyczy postępowania znak. ZP/2501/14/26 – pn. „Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Ciechanowie” 

 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na 
wątpliwości zgłoszone przez jednnego z wykonawców. 
 

Pytanie nr 1 

Z uwagi na fakt, że Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projekt umowy opierają się na wstępnych raportach 
diagnostycznych, które wskazują jedynie kierunek dalszych czynności serwisowych, a nie jednoznaczne 
potwierdzenie przyczyny awarii, Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie, czy w przypadku ujawnienia w trakcie 
realizacji Umowy dodatkowych uszkodzeń systemu, których usunięcie jest niezbędne do przywrócenia pełnej 
sprawności urządzenia, a które nie były możliwe do zidentyfikowania na etapie wstępnej diagnostyki, Zamawiający 
przewiduje rozszerzenie zakresu Umowy i odpowiednią zmianę wynagrodzenia? W przypadku potwierdzenia prosimy 
o wskazanie procedury zatwierdzania dodatkowych prac i części. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ, Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznika nr 2 - OPZ 
oraz Załącznika nr 3 - Projekt umowy. Modyfikacja obejmuje wprowadzenie procedury postępowania w przypadku 
ujawnienia dodatkowych usterek systemu, w tym obowiązku sporządzenia raportu uzupełniającego, akceptacji 
dodatkowych części przez Zamawiającego oraz zasad ich limitowanego rozliczenia. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje wyłącznie naprawę usterki związanej z torem RF, 
wskazanej w raportach serwisowych GE, a odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje innych niezależnych usterek 

systemu, które mogą ujawnić się w trakcie prac? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji OPZ oraz projektu umowy. Zmodyfikowane dokumenty zamówienia 
doprecyzowują zakres podstawowy naprawy oraz zasady postępowania w przypadku ujawnienia dodatkowych 
usterek systemu. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy będzie wynikał ze zmodyfikowanych dokumentów 
zamówienia, oferty Wykonawcy, zatwierdzonego zakresu naprawy oraz postanowień umowy. 

Pytanie nr 3 

Prosimy o doprecyzowanie, czy przez „przywrócenie pełnej sprawności diagnostycznej systemu” Zamawiający 
rozumie wyłącznie usunięcie usterek objętych zakresem OPZ (tor RF), czy również wszelkich innych potencjalnych 

usterek systemu niezależnie od ich związku z pierwotnym zgłoszeniem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji OPZ oraz projektu umowy. Zmodyfikowane dokumenty zamówienia 
doprecyzowują pojęcie przywrócenia sprawności urządzenia w powiązaniu z zakresem podstawowym zamówienia 
oraz zakresem dodatkowym zatwierdzonym przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w dokumentach 
zamówienia. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 10 ust. 1.1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w obecnym brzmieniu ww. postanowienie 
odwołuje się do terminu „wskazanego przez Zamawiającego”, nie określając żadnego minimalnego czasu reakcji po 
stronie Wykonawcy. Takie ujęcie przyznaje Zamawiającemu pełną swobodę w ustaleniu terminu, co w praktyce może 
prowadzić do sytuacji, w której czas na przygotowanie i przedłożenie wymaganej dokumentacji zostanie określony w 
sposób obiektywnie niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawcę, a mimo to będzie stanowił podstawę do naliczania 
kary. W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia postanowienia poprzez wskazanie minimalnego terminu 

na dostarczenie dokumentów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie akceptuje propozycji wykonawcy 

Pytanie nr 5 



 

Dotyczy pkt 1 tabeli parametrów, właściwości, funkcji i innych wymagań wobec urządzenia w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz § 1 ust. 2.3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do 
SWZ. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku braku lub utrudnionego dostępu do części nowej 
dopuszcza się użycie części rekondycjonowanej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ, Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznika nr 2 - OPZ 
oraz Załącznika nr 3 - Projekt umowy. Modyfikacja obejmuje dopuszczenie zastosowania wzmacniacza RF fabrycznie 
nowego albo rekondycjonowanego, na zasadach określonych w zmodyfikowanych dokumentach zamówienia.  

Pytanie nr 6 

Dotyczy pkt 17 tabeli parametrów, właściwości, funkcji i innych wymagań wobec urządzenia w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdziału VII ust. 1 SWZ. Prosimy Zamawiającego o 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ, Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznika nr 2 - OPZ 
oraz Załącznika nr 3 - Projekt umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Termin wykonania zakresu 
podstawowego zamówienia zostaje określony na maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Modyfikacja dokumentów zamówienia 

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje dokumenty zamówienia, w 
szczególności: 
• SWZ; 
• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
• Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia / zestawienie wymagań granicznych; 
• Załącznik nr 3 - Projekt umowy; 
• Załącznik nr 4 - Wykaz osób; 
• Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 
Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany komplet dokumentów zamówienia. 

Przedłużenie terminów 

W związku z modyfikacją treści dokumentów zamówienia Zamawiający przedłuża terminy w postępowaniu. 

Zakres Nowy termin 
Termin składania ofert 06.07.2026 r., godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert 06.07.2026 r., godz. 10:30 
Termin związania ofertą do dnia 04.08.2026 r. 

Zmiana terminów zostanie uwzględniona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w dokumentach udostępnionych na 
stronie prowadzonego postępowania. 

 


