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Nazwa zamówienia: 

"Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Ciechanowie - Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami" 
  
 

  
Adres obiektu:  

Ciechanów 06- 400, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 

 

Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na działy, grupy, klasy i kategorie 

według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

 

Dział: 

45000000 - 7 - Roboty budowlane 

 

Grupy robót: 

45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasy Robót: 

45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych 

45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45233250 - 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 

Kategoria Robót: 

45223300 - 9   Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45332300 -  6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400 -  7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45311000 - 0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
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Nazwa i adres zamawiającego:  

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,  

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,  

06-400 Ciechanów. 

Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:  

Ireneusz Sierpiński 

 

Spis zawartości PFU: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zadania. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Zakres robót. 

2.2 Charakterystyka techniczna parkingów. 

2.3 Dodatkowo. 

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

2.5 Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych. 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 
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III. CZĘŚĆ SZACUNKOWO- KOSZTORYSOWA. 
 

1. Wyliczenie planowanych kosztów Zadania. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest Zadanie inwestycyjne polegające na „Modernizacji infrastruktury 

zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ". 

Zamówienie obejmuje: 

1) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych      

uzgodnień i pozwoleń z instytucji. 

2) Uzyskanie decyzji środowiskowej na realizacje zadania 

3) Budowa parkingów  wraz z chodnikami 

4) Odwodnienie parkingu 

5) Oświetlenie parkingu oraz montaż kamer 

6) Zakup ławek parkowych i koszy na odpady. 

7) Po wykonaniu robót, opracowanie organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu zgodnie  

z dokumentacją znakami poziomymi i pionowymi. 

8) Nadzór inwestorski  

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zadania. 

Powierzchnia całkowita planowana do przebudowy miejsc parkingowych wynosi około 

3700,00 m², chodniki dla osób pieszych to około 180 m2, Prace powinny być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o teren, w którym konieczne 

będą prace odtworzeniowe. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 

odtworzeniowych, związanych z realizacją zadania. 

Stan proponowanych przez zamawiającego miejsc parkingowych i chodników dla osób pieszych,  

należy ocenić na podstawie wizji lokalnej. Termin można uzgodnić telefonicznie  

z Panem Ireneuszem Sierpińskim – Kierownikiem ds. Inwestycji. Telefon do kontaktu:                       

23 673 0201. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Planowane usytuowanie miejsc postojowych pokazano na załączonym szkicu (załącznik nr 1), 

który należy traktować jako rozwiązanie koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą 

odbiegać od wyżej wymienionej propozycji, jeśli to wynika z wymagań zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225). 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym jest uwarunkowana chęcią poprawy dostępność do placówki dla pracowników, 

pacjentów i gości szpitala.  

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

Miejsca postojowe inaczej parkingi docelowo po zakończeniu modernizacji i rozbudowy mają 

spełniać rolę zgodnie z wymogami określonymi aktami prawnymi dla podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. Miejsca postojowe po modernizacji i rozbudowie mają odpowiadać przede 

wszystkim wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402) oraz innym przepisom szczegółowym 

i odrębnym. Miejsca postojowe muszą spełniać wymagania BHP i p.poż. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu 

„pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie miejsc parkingowych bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i 

rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla 

prawidłowej pracy urządzeń zamontowanych na parkingu, zapewnienie bezpieczeństwa dla 

pacjentów, pracowników i osób znajdujących się na parking. 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu 

faktycznego zamówienia z natury. Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać 

siłami własnymi lub z pomocą podwykonawców, w systemie „generalnego wykonawstwa”, 

zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, specyfikacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za działania 

podwykonawców jak za własne. 

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, 

certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem 

wymagają zatwierdzenia inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty mają umożliwiać użytkowanie miejsc postojowych i chodników zgodnie 

z przepisami prawa.  
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2.1  Zakres robót 

Budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z chodnikami, zakup ławek parkowych i koszy 

na śmieci na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

➢ Budowa i przebudowa miejsc parkingowych 

Miejsca parkingowe przeznaczone do budowy i przebudowy zlokalizowane są na działce                  

nr 4306/28 należącej do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 

1. Miejsca postojowe zlokalizowane wzdłuż drogi dojazdowej do budynku kotłowni 

 (przedłużenie istniejącego parkingu) dł. 50 m, szer. 26 m, to około 1300 m2. 

2 . Miejsca postojowe zlokalizowane przed budynkiem Warsztatów dł. 85 m, szer. 21 m, to 

 około 1800 m2. 

3. Miejsca postojowe w szczycie budynku warsztatów dł. 30 m, szer. 20 m, to około 600 m 2 

3 . Chodniki - dł. 140 m, szer. 1,50 m2 to około 180 m 2. 

4.  Wykonanie nowego oświetlenia parkingów 16 szt. słupów  aluminiowych z lampami 

ledowymi. (Na parkingu wzdłuż drogi dojazdowej do kotłowni 6 szt. słupów, przed 

budynkiem warsztatów 6 szt. słupów i w szczycie budynku warsztatów 4 szt. słupy.)  

 

Miejsca postojowe zlokalizowane wzdłuż drogi dojazdowej do budynku kotłowni -1300 m2,  

Jest to teren nie utwardzony, w tym miejscu planujemy utworzyć około 44 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych do 3,5 tony. Samochody powinny być ustawione w trzech rzędach, 

nawiązując do istniejącego parkingu. 

Roboty do wykonania w tym rejonie: 

- Utworzenie miejsc postojowych  

- Odwodnienie terenu parkingu 

- Demontaż niedziałającego okablowania lamp ulicznych 

- Skucie terenu utwardzonymi płytami betonowymi (droga dojazdowa do kotłowni) 

- Demontaż nieczynnych studni, usunięcie kręgów betonowych 

- Demontaż pozostałości po starym ogrodzeniu (fundament) 

- Wykonanie drogi dojazdowej w kierunku kotłowni dla samochodów ciężarowych ponad 10 ton   

tylko w zakresie tworzonego parkingu 

- Wykonanie oświetlenia parkingu, nawiązując do istniejących lamp parkingowych (minimum 6 

słupów oświetleniowych) 

- Wykonanie stałego monitoringu terenu parkingu, zamawiający wymaga aby na nowo 

projektowanym parkingu były 4 szt. kamer. 
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- Na terenie nowo projektowanego parkingu rosną drzewa, drzewa musza być zabezpieczone 

przez wykonawcę robót przed uszkodzeniami i obtarciami.  

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego parkingu i dróg dojazdowych do parkingu 

- Przywrócenie terenów zielonych wokół parkingu do stanu pierwotnego 

- Usunięcie i utylizacja gruzu i pozostałości po budowie parkingu. 

 

Miejsca postojowe zlokalizowane przed budynkiem Warsztatów - 1800 m2,  

Jest to teren nie utwardzony. W tym miejscu planujemy utworzyć około 54 miejsc postojowych dla 

samochodów do 3,5 tony. Samochody proponujemy ustawić w dwóch rzędach a pośrodku 

utworzyć drogę co najmniej 6 m szeroką, kierunek jednostronny tak aby kierowcy bez problemów 

mogli wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu. teren przeznaczony pod parking ,wykonawca musi tak 

zaprojektować aby jak najwięcej utworzyć miejsc postojowych. 

Ponadto w tym rejonie niezbędne roboty do wykonania : 

Na planowanym terenie rosną drzewa, uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew po stronie 

zamawiającego natomiast wycięcie drzew po stronie wykonawcy robót. Oprócz drzew do likwidacji 

są dwie czerpnie i jeden wyciąg powietrza o wymiarach 2x3m wys. około 1,5 m i jeden wyciąg o 

wymiarach 2x3m wys. 1,5m do przeniesienia pod budynek kuchni . Przez planowany teren 

parkingu biegnie podziemny tunel, nad tunelem wykonawca musi wykonać wzmocnienie w taki 

sposób aby strop i ściany tunelu były zabezpieczone przed dodatkowym ciężarem samochodów 

znajdujących się na parkingu.  

Natomiast w szczycie budynku kuchni są do likwidacji dwa wyciągi o wymiarach 0,5 m x 0,5 m             

i wysokości 1,2 m, w tym miejscu zamawiający chce utworzyć miejsca postojowe dla motocykli               

i rowerów z zadaszeniem. Zadaszenie powinno być wykonane z blachy trapezowej 

przymocowane do budynku a z drugiej strony na słupach metalowych. 

- Utworzenie miejsc postojowych  

- Modernizacja istniejącego oświetlenia parkingu i montaż nowych słupów ulicznych z lampami 

ledowymi 6 szt. z doprowadzeniem do rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku warsztatów.   

 - Wykonanie stałego monitoringu  terenu parkingu, zamawiający wymaga zamontowania 4 szt.   

kamer. 

- Skucie terenu utwardzonego płytami betonowymi (stary parking) 

- Wykonanie regulacji pokryw (włazów) od studzienek kanalizacyjnych i deszczowych  

-  Wykonanie odwodnienia terenu parkingu 

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego parkingu i dróg dojazdowych do parkingu 

- Przywrócenie terenów zielonych wokół parkingu do stanu pierwotnego 

- Usunięcie i utylizacja gruzu i pozostałości po budowie parkingu. 
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Miejsca postojowe w szczycie budynku warsztatów dł. 30 m, szer. 20 m, to około 600 m 2 

Jest to teren nie utwardzony. W tym miejscu planujemy utworzyć  miejsca parkingowe dla 

samochodów służbowych do 3,5 tony.  

- Utworzenie miejsc postojowych  

- Wykonanie oświetlenia parkingu, nawiązując do istniejących lamp parkingowych (minimum 4 

słupy oświetleniowe) 

- na terenie nowo projektowanego parkingu znajduje się podziemny zbiornik po paliwie, należy 

ten zbiornik zasypać piaskiem, a nad nim wzmocnić teren aby w przyszłości w tym miejscu nie 

osiadał parking. Na tym terenie znajduje się wyrzut spalin z agregatu prądotwórczego 

przeprowadzony rurą stalową podziemną do studzienki, ten fragment należy wydzielić                         

z parkingu i zabezpieczyć, np. utworzyć wysepkę. 

- Przywrócenie terenów zielonych wokół parkingu do stanu pierwotnego 

- Usunięcie i utylizacja gruzu i pozostałości po budowie parkingu.  

- Wykonanie stałego monitoringu terenu parkingu, zamawiający wymaga zamontowania 2 szt. 

kamer. 

 - Wykonanie regulacji pokryw (włazów) od studzienek kanalizacyjnych i deszczowych. 

 

Wybudowanie chodnika dla osób pieszych -  180 m2. 

Chodnik dla osób pieszych musi być okrawężnikowany, ułożony z kostki brukowej grubość 6 cm, 

na podsypce cementowej i zabezpieczony słupkami metalowymi wysokości około 1,0 m w taki 

sposób aby uniemożliwić wjazd samochodem na chodnik, (słupki mogą być połączone 

łańcuchem) 

2.2 Charakterystyka techniczna parkingów. 

Powierzchnia całkowita planowanych parkingów około 3700,00 m2. 

Proponowane wjazdy na parking: 

Wjazd istniejący (szlabany istniejące) od ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Propozycja wyjazdu z parkingu: 

Wyjazd istniejący (szlaban istniejący) od ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Ilość stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i samochodów do 3,5 tony będzie 

wynikała z opracowanej dokumentacji projektowej przez wykonawcę i zatwierdzona przez 

zamawiającego.  

 

2.3 Dodatkowo. 

a) wykonawca zakupi kosze betonowe z wyjmowanym wkładem metalowym (blaszanym) 8 szt. 

b) w pobliżu parkingów zamawiający wymaga zakupu i ustawienia ławek parkowych 5 szt. 
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c) wykonawca oznakuje miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą  

o drogach publicznych. 

d) wykonawca wykona oznakowanie poziome i pionowe (znaki drogowe) dróg dojazdowych do 

miejsc parkingowych. 

e) parkingi muszą być monitorowane przez 24h, czas przechowywania nagrań wideo minimum 2 

tygodnie, połączenie systemu poprzez sieć IP. Przewidujemy punkty dystrybucyjne (tzn. miejsca 

wpięć kamer w sieć LAN) w okolicach każdej lokalizacji. Z punktów dystrybucyjnych wpięcie  

w sieć LAN szpitala poprzez światłowód. Zasilanie kamer poprzez PoE. (instalacja światłowodu 

znajduje się w budynku Pulmonologicznym i w budynku Warsztatów). 

Wykonawca zakupi rejestrator do obsługi 16 kamer IP (PoE) oraz 10 szt. kamer. 

Miejsce rozmieszczenia 10 szt. kamer - cztery kamery zamontowane na parkingu przy budynku 

kotłowni, cztery na parkingu przed budynkiem warsztatów i dwie w szczycie budynku warsztatów. 

Dokładne rozmieszczenie kamer zamawiający wskaże podczas wykonywanych robót. 

Dane techniczne kamer: Tubowa kamera sieciowa 8Mpx model BCS-L-TIP48VSR6-A/1 

lub równoważna. 

Dane techniczne rejestratora: rejestrator sieciowy 16 kanałowy model BCS-L-NVR1604-A-4K              

4x Dysk 10TB lub równoważny. 

 

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami  

i przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do 

zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonaniu robót określonych kontraktem. 

 

 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 

Budowy plac budowy wraz z Dziennikiem Budowy. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną 

prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone 

lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
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Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. Będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

•   lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

•   środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska 

od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
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harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 

powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokołu 

odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 

elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 

Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiałów posiadających dokumenty 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub 

poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w Specyfikacji 

i Dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 

tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany 

w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji i Dokumentacji 

technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 

w Umowie, nie zostaną dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wykonywania robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Przy ruchu 

na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 

drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru 
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zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne 

oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Specyfikacją techniczną lub poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i części robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie. Przy 

podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną koncepcją, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• sposoby przestrzegania zasad BHP 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

• metodę magazynowania materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót 
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• sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
wymogom 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robot będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej 

z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z zatwierdzoną koncepcją. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie 

spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
 robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi  
i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące 
 jakości materiałów 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• plan BIOZ 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję na budowie 

• protokoły sprawdzeń 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych 

przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót 

z zatwierdzoną koncepcją. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej koncepcji z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych  

• protokoły badań, sprawdzeń 

• dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac 

nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC). 
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2.5 Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych. 

 

Przygotowanie terenu robót 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera 

do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez 

pojazd specjalistyczny. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, zaplecza budowy nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do 

składowania materiałów budowlanych. Wykonawca nie będzie składował tych materiałów na 

wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego. Wszystkie prace i działania Wykonawca 

powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu Eksploatacyjnego szpitala. 

Architektura i wykończenie  

Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe 

wyszczególnione przez Zamawiającego oraz wymagania producenta. Szczegółowy zakres robót 

opisano w pkt 1.2. Rozwiązania w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń powinny być 

zgodne z wymogami i przepisami prawnymi oraz należy je uzgodnić na etapie koncepcji i projektu 

ze służbami technicznymi Szpitala. Modernizacja realizowana w ramach zgłoszenia budowy.  

Wyposażenie 

Według koncepcji i dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 

przez inwestora. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane – dokument posiada zamawiający. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne 

z obowiązującym w Polsce prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.  

Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, 

dopuszczenia, pozwolenia wymagane polskim prawem.  

Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do wykonania projektów budowlanych.  

 

 






