



Ciechanów dnia 11.04.2025 r.

ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Zamawiający informuje, że wystąpił do instytucji dotującej o wyrażenie zgody na wydłużenie do dnia 30.06.2027 r. terminu realizacji zamówienia podstawowego tj. Fazy nr 2 (przebudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) – ustalonego dotychczas na dzień 30 listopada 2025 r.

Na dzień publikacji niniejszej modyfikacji termin 30 listopada 2025 r. pozostaje aktualny i wiążący. Zamawiający zastrzega jednak, że:

- jeżeli do dnia otwarcia ofert uzyska zgodę dotującego na zmianę terminu realizacji, wprowadzi odpowiednią modyfikację do SWZ oraz poinformuje wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- w przypadku niezyskania takiej zgody do dnia otwarcia ofert, termin zakończenia realizacji zamówienia podstawowego pozostanie bez zmian, tj. do godziny 10:00 w dniu 30 listopada 2025 r., zgodnie z aktualną treścią SWZ;
- ewentualna zmiana terminu realizacji po upływie terminu składania będzie dopuszczalna w trybie przewidzianym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i możliwa po uzyskaniu formalnej zgody dotującego wskazującej nowy termin i zawarciu aneksu do umowy.

Niniejsza modyfikacja nie skutkuje zmianą terminu składania ofert.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babizewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych