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Załącznik nr 7 – projekt umowy 

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/93/25 – Roboty budowlane w ramach Zadania "Rozwój Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez modernizację infrastruktury i zakup sprzętu medycznego"
U M O W A
ZP/2501/       /25
zawarta pomiędzy 
Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 
zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892
NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje:
Andrzej Juliusz Kamasa   - Dyrektor.

a

...................................................................................................................................................
*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN
*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej
w ..................................... pod nr .................................
NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................
*w zależności od formy własnościowej
Forma i data zawartej Umowy
 1. Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.
Podstawa zawarcia Umowy
 1. [bookmark: _Hlk211935950]Umowa została zawarta w związku z realizacją Projektu pn. D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK II i OK III, objętego wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zwanego dalej KPO..
 2. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zwanej dalej Pzp, (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zmian.) 
Definicje
1. Umowa – niniejsza umowa ramowa wraz z załącznikami, określająca prawa i obowiązki Stron.
1. Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji lub IOI – minister kierujący działem administracji rządowej, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji;
1. Ostateczny Odbiorca Wsparcia lub OOW – podmiot realizujący przedsięwzięcie na podstawie  Umowy z IOI; tj. Specjalistyczny Szpital Wojewódzkie w Ciechanowie.
1. Zamówienie – zamówienie publiczne pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK II i OK III, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
1. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, obowiązująca w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, stanowiąca integralną część Umowy w zakresie odnoszącym się do danej części.
1. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający szczegółowy zakres dostaw i usług Wykonawcy. OPZ stanowi załącznik do Umowy.
1. Projekt – przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego w ramach środków KPO, w ramach którego udzielane jest niniejsze Zamówienie.
1. Harmonogram – harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, uzgodniony przez Strony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do Umowy.
1. Kamień milowy - jednoznacznie zdefiniowany, mierzalny punkt kontrolny w Harmonogramie, oznaczający zakończenie określonego etapu lub osiągnięcie rezultatu (np. ukończenie branży/strefy, uzyskanie protokołu badań, uruchomienie instalacji), potwierdzany protokołem/raportem. Kamień milowy służy do koordynacji, rozliczeń i oceny terminowości realizacji.
1. Okno serwisowe - z góry zaplanowany i uzgodniony z Zamawiającym/Użytkownikiem przedział czasowy, w którym – dla potrzeb wykonania robót – dopuszcza się czasowe wyłączenie lub ograniczenie funkcjonowania wskazanej strefy oddziału i/lub mediów/instalacji (np. energia, woda, gazy medyczne, HVAC, IT), przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń (BHP, ppoż., kontrola zakażeń) oraz po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
       Okno serwisowe co najmniej określa:
a) miejsce/strefę objętą pracami,
b) zakres prac przewidziany do wykonania,
c) termin i ramy godzinowe (od–do),
d) wymagane wyłączenia/ograniczenia mediów i sposób zabezpieczenia,
e) osoby odpowiedzialne po stronie Wykonawcy i Zamawiającego,
f) warunki zamknięcia okna (sprzątanie, przywrócenie funkcji, protokoły/pomiary).
1. Protokół Odbioru Końcowego – protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, sporządzany po zakończeniu realizacji i potwierdzający odbiór przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
1. Raport z Realizacji – okresowy lub końcowy raport z postępów realizacji przedmiotu Umowy.
1. Trwałość przedsięwzięcia - Trwałość przedsięwzięcia finansowanego ze środków planu rozwojowego w ramach inwestycji D1.1.2 musi być zachowana przez okres 5 lat od daty zatwierdzenia przez IOI wniosku końcowego o płatność, składanego przez OOW za pośrednictwem systemu CST2021. 
1. Prawo zamówień publicznych lub Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz.1320 z późn. zm.), mająca zastosowanie do niniejszej Umowy.
1. Matryca wykonawcza (Matryca DNSH – wersja wykonawcza)” – zestawienie przygotowane przez Wykonawcę po zawarciu umowy, wskazujące konkretne wyroby, systemy i technologie przewidziane do wbudowania/ zastosowania w ramach umowy (w ujęciu systemowym, np. „system malarski: grunt + farba”, „sufit modułowy: płyta + ruszt”, „wykładzina: wykładzina + klej + masa wyrównująca”, „drzwi EI: skrzydło + ościeżnica + okucia”), wraz z przypisanymi dowodami zgodności z zasadą DNSH (rodzaj dokumentu: np. VOC/EN 16516 lub równoważny, DoP/KDWU, RoHS/REACH, SDS, protokoły pomiarów, BDO/KPO). Matryca nie obejmuje pojedynczych akcesoriów montażowych (śruby, wkręty, kołki), o ile należą do wskazanego systemu i spełniają wymagania REACH/RoHS.
1. Przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Roboty budowlane w ramach Zadania "Rozwój Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez modernizację infrastruktury i zakup sprzętu medycznego"
2. [bookmark: page2]Zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych,  a także dostawy i usługi towarzyszące robotom budowlanym,   zostanie wykonane w oparciu o:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) będący załącznikiem nr 2 do SWZ powołanego postępowania przetargowego.
2.2. Treść oferty Wykonawcy złożoną w powołanym postępowaniu przetargowym.
Zwanymi także dalej Dokumentacją.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco, w każdym momencie trwania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem, na którym będą wykonywane roboty budowlane oraz warunkami realizacji robót zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonał szczegółowej ich analizy i stwierdza, że otrzymane informacje są kompletne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
5. Roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy w zamówieniu powinny:
1) spełniać wymagania i być zgodne z:
a) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i p.poż;
b) [bookmark: _Hlk167107839]obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1333 ze zm.);
c) przepisami wykonawczymi do ww. ustaw;
d) załącznikami do Umowy oraz postanowieniami Umowy;
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; 
2) obejmować całość robót niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; zakres świadczonych przez Wykonawcę prac, jest taki jak określono w OPZ i musi ponadto zawierać wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie;
3) być wykonane z użyciem wskazanych w OPZ nowych materiałów i urządzeń spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.);
4) być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
6th Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przedkłada Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót (dalej: „Harmonogram”). Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Harmonogramu zgłosi akceptację albo uwagi. Do czasu akceptacji Harmonogramu Zamawiający może wstrzymać wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.
7th Roboty będą realizowane w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram. Harmonogram stanowi podstawę koordynacji i rozliczeń. Zmiany Harmonogramu wymagają uprzedniego uzgodnienia Stron (forma dokumentowa/wskazana w Umowie).
8th Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Zamawiającego uzgodnionego Harmonogramu.
9th Strony potwierdzają, że roboty są prowadzone w czynnym Oddziale Szpitalnym. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Planu Organizacji Robót w Czynnym Oddziale (PORCO) oraz poleceń przedstawicieli Zamawiającego/Ordynatora.
10th Naruszenie PORCO, skutkujące istotnym zakłóceniem pracy Oddziału, uprawnia Zamawiającego do: (i) natychmiastowego wstrzymania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, (ii) naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 zł za każde stwierdzone naruszenie oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 60 minut utrzymywania się naruszenia. Zastrzeżono prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
11st Wszelkie przełączenia/wyłączenia instalacji krytycznych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i wykonania w uzgodnionych „oknach serwisowych”.
10. W terminie 14 dni od przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Matrycę wykonawczą (Matrycę DNSH – wersję wykonawczą), sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik … do Umowy.
11. Matryca wykonawcza zawiera w szczególności:
a. wyszczególnienie systemów/wyrobów planowanych do zastosowania (bez wskazywania akcesoriów montażowych),
b. producenta/typ (jeżeli już znany) lub informację „lub równoważny”,
c. rodzaj dowodu potwierdzającego spełnienie zasady DNSH (np. VOC/EN 16516 lub równoważny, DoP/KDWU, RoHS/REACH, SDS, protokoły),
d. etap weryfikacji (przed wbudowaniem / na odbiorze),
e. uwagi dot. równoważności/zamienników.
12. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Matrycy wykonawczej zgłasza akceptację albo uwagi. Brak uwag w tym terminie nie stanowi dorozumianej akceptacji.
13. Aktualizacja i stosowanie Matrycy wykonawczej
1. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Matrycę wykonawczą każdorazowo w przypadku zamiaru zastosowania innego wyrobu/systemu niż wskazany w ostatniej zaakceptowanej wersji oraz uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego (w trybie § X ust. 3).
2. Wykonawca nie wbuduje materiału/urządzenia objętego Matrycą bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla pozycji dotyczącej danego systemu/wyrobu.
3. Dokumenty wskazane w Matrycy (dowody DNSH) Wykonawca przedkłada przed wbudowaniem (jeżeli wymagane na tym etapie) lub na odbiorze (dla pozycji przewidzianych do weryfikacji końcowej).

§ 2
Terminy
1. Strony ustalają następujący termin realizacji zamówienia: do godziny 10:00 w dniu 29.05.2026 r., zgodnie z ofertą Wykonawcy
§ 3.
Osoby koordynujące i sposób porozumiewania się Stron.
1. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony Zamawiającego
Małgorzata Turowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych, tel. 23 673 02 65,                                                        e-mail: ddstech@szpitalciechanow.com.pl  
2. Osoba odpowiedzialna za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy .
…………………………. – tel. ……………………….., e-mail: ………………………………….
3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami prowadzona będzie:
na adres Zamawiającego: e-mail: ue@szpitalciechanow.com.pl 
 na adres Wykonawcy: e-mail: ………………………………………………  
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w pkt. 3 w terminie 2 dni od wystąpienia zmiany.
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości _____________ zł brutto (słownie: ______________ zł), 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych, niezbędnych do wykonania całości prac objętych Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego, oraz koszty wykonania wszystkich obowiązków wskazanych w Umowie, w tym w okresie gwarancji i rękojmi i nie będzie zmienione przez cały okres jej obowiązywania.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na dwa miesiące, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na wystawienie faktury za krótszy okres rozliczeniowy, obejmującymi w sumie nie więcej niż  90% wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad istotnych.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół zaawansowania robót, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt., z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie robót bez wad istotnych, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy, przy ich rozliczeniu (częściowym lub końcowym) stosuje się następujące postanowienia:
a) Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę, dokona poprzez złożenie oświadczenia stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę,
b) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do swojej faktury, dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów przejściowych /odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzeń wszystkich podwykonawców. Dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców lub kopie dokonanych przelewów. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 pkt c). Uprawnienie Zamawiającego ograniczone jest do wysokości równowartości nieprzedłożonych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
c) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7 – dniowego terminu na ich złożenie.
7. Kwotę rzeczywiście zapłaconą w ramach bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Projektu opisanego w preambule. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia może być uzależniona od przekazania środków finansowych Zamawiającemu przez instytucje finansujące KPO. Ewentualne opóźnienia w płatności wynikające z opóźnionego przekazania środków z KPO nie będą uznawane za zwłokę Zamawiającego, pod warunkiem dochowania przez Zamawiającego należytej staranności w procedurze rozliczenia Projektu. Zamawiający dołoży starań, aby płatność wynagrodzenia nastąpiła terminowo.
10. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Zamawiający dopuszcza płatność bezpośrednią na rzecz Podwykonawcy/ów na podstawie faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy/ów, na które należy dokonać przelewu należności.
12. Wykonanie robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie może w żaden sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 4 ust. 1.
13. Strony oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu robót obciąża Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Faktura może być złożona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl lub na adres poczty e-mail: faktura@szpitalciechanow.com.pl. 

§ 5. 
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do:
1.1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
1.2. w miarę posiadania technicznych możliwości, do zapewnienia odpłatnie Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej w obrębie terenu budowy, jeżeli Wykonawca nie ma możliwości indywidualnego poboru z instalacji zasilających, będących w gestii właściwych terenowo Zakładu Wodociągów i Zakładu Energetycznego;
1.3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy;
1.4. uczestniczenia  w  koordynacjach,  które  okażą  się  niezbędne  dla  zapewnienia  właściwego wykonania umowy;
1.5. odbioru robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
1.6. terminowego regulowania zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy, wynikających z umowy.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1.1. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, Dokumentacją, a także zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z późn. zm., dalej jako „Prawo budowlane”), a także wskazówkami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1.2. Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy.
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. Oznakowania oraz wygrodzenia terenu i zaplecza budowy, a także zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, utrzymania i zabezpieczenia w czasie trwania budowy
1.5. Dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich czynności związanych z przygotowaniem placu budowy wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz dostępu do miejsca robót, w tym zasilenie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz ponoszenia związanych z realizacją Przedmiotu Umowy kosztów zużycia e energii elektrycznej i wody.
1.6.  Zabezpieczenia istniejących elementów i instalacji niewchodzących w określony zakres robót przed uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca przywróci wymienione elementy do stanu przed robotami budowlanymi lub wymieni na nowe na swój koszt.
1.7. Wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu zamówienia normatywami, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceniami Zamawiającego;
1.8. Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), posiadających wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, klasyfikacje ogniowe, atesty higieniczne itp., które przed wbudowaniem należy przedłożyć do wglądu inspektorowi nadzoru oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze robót (w przypadku wątpliwej, co do jakości użytych materiałów, Zamawiający ma prawo wykonania badań w celu stwierdzenia ich jakości i jeżeli badania wykażą, że nie spełniają one wymaganych norm, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany);
1.9. Uzgadniania z Zamawiającym sposobu wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia tak, by nie kolidowały one z innymi robotami i codzienną pracą Zamawiającego;
1.10. Zorganizowania tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego oznakowania, zabezpieczenia przeciwpożarowego i BHP oraz wykonania niezbędnych rusztowań;
1.11. Przekazanie oświadczeń dotyczących przeszkolenia pracowników pod względem BHP, ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych przy wykonaniu niniejszej umowy.
1.12. Przekazanie oświadczenia dotyczącego aktualnych badań lekarskich pracowników zatrudnionych przy wykonaniu niniejszej umowy.
1.13. Przekazanie wykazu maszyn, sprzętu i elektronarzędzi wraz z oświadczeniem, że sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, do ruchu, posiada aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe, w pełni sprawny i znajduje się w stanie zapewniającym realizację ww. budowy zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta,
1.14. Wykonania niezbędnych zabezpieczeń i przegród oddzielających części terenu i obiektów nieobjętych zamówieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i hałasem;
1.15. W przypadku, uszkodzenia elementów lub obiektów, przywrócenia ich do stanu pierwotnego lub  w przypadku trwałego zniszczenia  wymiany na nowe na swój koszt;
1.16. W dniu wejścia na budowę zabezpieczenie placu budowy w kontener na odpady.
1.17. Wywozu odpadów i elementów pochodzących z rozbiórek, na legalne wysypisko przyjmujące tego typu odpady;
1.18. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski i Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
1.19. Bieżącego informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; informacje te powinny być niezwłocznie (w ciągu trzech dni od powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu należytej staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego
1.20. Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
1.21. Uczestniczenia w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru budowlanego; 
1.22. Zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających;
1.23. Realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
1.24. Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż. oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy przez wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z ww. obowiązków Zamawiający ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde przewinienie, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w ostateczności do wstrzymania prac. Kara będzie naliczana za każdy dzień okresu nie wywiązania się powyższych warunków. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia przedmiotu Umowy, które są niezmienne. Powyższą kwotę  Zamawiający będzie mógł potracić z najbliższej faktury. 
1.25. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania przewidziane na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierowników branżystów niezbędnych na danym etapie zaawansowania budowy.
1.26. Zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót wg aktualnych przepisów prawa budowlanego (atesty, wyniki badań użytych materiałów, aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do realizacji robót, itp.) oraz na użytkowanie obiektu;
1.27. Dostarczenia i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich, niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów lub aprobat technicznych, instrukcji obsługi producentów na materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiających ich prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz dokumentu udzielonej gwarancji własnej; 
1.28. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive oraz dostarczenie jej Zamawiającemu
1.29. Uporządkowania terenu budowy, demontażu obiektów tymczasowych po zakończeniu robót oraz przywrócenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót;
1.30. Ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów niezbędnych do wykonania zamówienia, takich jak woda, energia elektryczna itp. ustalanych na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane na własny koszt urządzenia pomiarowe (lub ryczałtowo) wg cen dostawców mediów (wraz z dystrybucją) obowiązujących w czasie dostawy, którymi Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru robót.
1.31. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymywać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 złotych. (słownie: trzy miliony złotych):
1.32. Złożenia na co najmniej na 3 dni robocze (pn-pt) przed wygaśnięciem terminu ważności dotychczasowej polisy, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumentów przedłużających ważność polisy lub nowej polisy na kolejny okres obowiązywania ubezpieczenia
1.33. Raportowanie postępów: Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania postępów prac i przedkładania Zamawiającemu Raportów z Realizacji przedsięwzięcia. Raporty okresowe będą składane w okresach miesięcznych (do piątego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego raport dotyczy) oraz raport końcowy po wykonaniu przedmiotu Umowy. Raporty powinny zawierać m.in.: opis wykonanych w danym okresie zadań, stopień zaawansowania prac (w ujęciu %), zestawienie napotkanych problemów i podjętych środków zaradczych, plan działań na kolejny okres oraz inne informacje wymagane przez Zamawiającego lub wynikające z obowiązków sprawozdawczych KPO.
2. Inne istotne wymagania dotyczące realizacji umowy:
2.1. Roboty budowlane będą mogły być prowadzone wyłącznie w godz. 6.00-22.00; 
2.2. Wszelkie zmiany związane z realizacją robót muszą być uzgodnione z Zamawiającym, inspektorem nadzoru, 
2.3. Wykonawca będzie dbał o czystość podczas wykonywania prac, za nieprzestrzeganie porządku i brak zabezpieczeń obowiązywać będą kary Umowne
2.4. Wykonawca na własny koszt usunie odpady budowlane, zapewni kontener i wywóz m.in.. gruzu, złomu itp., będzie dbał o zabezpieczenie odpadów w kontenerze przed działaniem wiatru stosując siatki ochronne i wywożąc odpady na bieżąco, w przypadku rozsypania odpadów na terenie Szpitala, Wykonawca posprząta odpady na własny koszt;
2.5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ppoż, bhp przez pracowników podczas wykonywanych robót;
2.6. Wykonawca będzie przedstawiał karty materiałowe do akceptacji inspektora nadzoru, przed wbudowaniem materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić certyfikaty lub atesty do akceptacji Zamawiającego;
2.7. Kierownik budowy będzie prowadził dziennik budowy.
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia opłat za wjazd oraz parkowanie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości Zamawiającego zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w wysokości ustalonej w aktualnie obowiązującym cenniku (Wykaz opłat za parkowanie znajduje się na stronie internetowej Szpitala w zakładce „ Dla Pacjenta- Cennik Usług Medycznych)

§ 7
Podwykonawcy
1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamówienie przy udziale Podwykonawcy, zawierając z nimi stosowną umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, którym powierza następujący zakres robót:
· …………………………………………………………………………………………………………………………
2. Powierzenie podwykonawcom określonym w ust. 1  realizacji robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy projektu tej umowy.
6. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna zawierać co najmniej:
1) szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania;
2) wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia;
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/ roboty budowlanej;
5) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt 4;
6) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej, 
             Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, w formie   
             pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której   
             przedmiotem są roboty budowlane do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację 
             przez Zamawiającego tego projektu.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty jej zawarcia.
9. W przypadku, gdy umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 8 nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 7, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy.
10. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, licząc od daty jej zawarcia. Brak zgłoszenia sprzeciwu, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy.
11. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 10 termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 7 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.7.
12. Zapisy ust. 5-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10.
14. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, zmianę podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego podwykonawcy dla zakresu innego niż wskazany w ust. 1.
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
16. W sytuacji, o której mowa w ust. 15 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dla podwykonawcy: 
1) 	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
2) 	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) 	dokument potwierdzający, że podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ powołanego postępowania przetargowego. 
17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub wyjaśnień. Uprawnienie Zamawiającego ograniczone jest do wysokości równowartości nieprzedłożonych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
18. Zapis ust. 17 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
21. Wprowadzenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nowego podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 19 - 21 i ust. 23 i ust. 24. 
23. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania.
24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiający będzie uprawniony do:
25.1. odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty, albo
25.2. złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
25.3. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasadności zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1.
27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
28. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązania do zachowania poufności w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego wykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

§ 8
Nadzór inwestorski i dane kierownika robót
 1. Zamawiający powierzy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót objętych niniejszą Umową podmiotowi, który zostanie przez niego wyznaczony i będzie wykonywał swoje obowiązki za pośrednictwem wyznaczonych inspektorów branżowych. Informacja o wyznaczonym podmiocie oraz wskazanych inspektorach branżowych, zostanie przekazana Wykonawcy w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu powołania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora/ów nadzoru, a o dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Inspektor/rzy nadzoru nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego i nie mają m.in. prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, lub samodzielnie podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych, mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
1. 
2. Z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika budowy i kierowników robót pełnić będą:
2.1. [bookmark: _Hlk202256097]Koordynator projektu w osobie: ……………………………., tel. …………………..mail…………………………
2.2. Kierownik Budowy w osobie: …………………………….., tel. …………………..mail……………………………
2.3. Kierownik Robót sanitarnych  w osobie: …………………………….., tel. …………..mail……………………….
2.4. Kierownik Robót elektrycznych w osobie: …………………………………, tel. ……..mail…………………………..
3. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 2, na warunkach określonych w § 14 ust. 5 Umowy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy/ robót fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy. Kierownik budowy / robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Osoba wskazana jako kierownik budowy lub robót, zobowiązana jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały.

§ 9
Odbiory
1. Strony ustalają, że odbiorom podlegać będą:
1.1. roboty zanikające i ulegające zakryciu;
1.2. elementy scalone robót i/lub ich części składowe wskazane w Harmonogramie;
1.3. całość robót - odbiór końcowy.
2. Strony ustalają warunki i terminy dokonania odbiorów, o których mowa w ust.2.1:
2.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:
a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić podmiotowi oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych prób i badań,
b) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego powiadomienia podmiotu i osób (telefonicznie i mailowo za potwierdzeniem otrzymania wiadomości), o których mowa w 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2.
c) jeżeli podmiot  oraz osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 uznają odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym Wykonawcę drogą mailową na adres ……………………
d) w przypadku nie powiadomienia podmiotu i osób, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,
e) podmiot i osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 dokonują odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,
f) dla wykonywanych prób i badań poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporządza stosowne protokoły.
2.2. Odbiory częściowe - elementów scalonych robót i/lub ich części składowych wskazanych w Harmonogramie mające na celu wyłącznie procentowe określenie  ilości robót wykonanych przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz będą stanowiły podstawę do wystawienia przez niego faktury częściowej, natomiast nie stanowią potwierdzenia prawidłowości wykonania odebranych robót. Podpisanie protokołu zaawansowania robót bez wad istotnych nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem Umowy. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy nastąpi dopiero przy odbiorze końcowym. Odbiory zaawansowania robót będą się odbywały nie częściej niż jeden raz w okresie 2  miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3.
a) Strony ustalają, że odbiorom częściowym podlegać będą zrealizowane elementy scalone robót i/lub ich części składowe wskazane w Harmonogramie,
b) Wykonawca zgłasza podmiotowi, o którym mowa w  § 8 ust. 1 gotowość do odbioru elementu scalonego robót i/lub jego części składowej na adres Zamawiającego (poczta elektroniczna): ue@szpitalciechanow.com.pl 
c) z czynności odbiorów częściowych elementów scalonych robót i/lub ich części składowych Strony sporządzają protokoły odbiorów częściowych, które stanowić będą podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 4 ust.4.
d) odbiory częściowe będą się odbywały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni, licząc od daty ich zgłoszenia zgodnie z powyższą lit. b).
e) jeżeli w trakcie odbioru częściowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru i zażąda usunięcia tych wad, w odpowiednim terminie (uwzględniający charakter wady, dostępność materiałów oraz możliwości techniczne usunięcia wady) ustalonym przez Strony, przy czym fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.   
2.3. Odbiór końcowy robót:
a) Strony ustalają, że odbioru końcowego dokonają po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy i  potwierdzeniu przez  Straż i Sanepid zgodności wykonanych robót z projektem, o ile będzie ono wymagane, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wskazanego w § 8 oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1333), potwierdzonych przez podmiot  i osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1;
b) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych - opisane w § 6 ust. 1 pkt 1.27;
c) przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni, licząc od potwierdzenia zakończenia robót, o którym mowa w lit. a;
d) odbioru końcowego robót wykonanych dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale osób, o których mowa w § 3, § 8.
e) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niewłaściwego zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 27 i 28 to Komisja przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy i może:
· w przypadku stwierdzenia wad istotnych nadających się do usunięcia wyznaczy termin niepowodujący wydłużenia terminu wskazanego w § 2 ust. 1, do usunięcia stwierdzonych wad. Fakt ujawnienia i usunięcia wad istotnych zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli stron, o których mowa w § 3 i § 8;
· w przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia:
· jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstąpić od Umowy według własnego uznania, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań;
· jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w Dokumentacji, Zamawiający dokona odbioru końcowego oraz może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym;
f) za dzień dokonania odbioru końcowego robót, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron protokołu końcowego zawierającego decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
g) protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności:
· oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
· datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
· oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
· wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu przed odbiorem,
· wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
· wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
· decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad istotnych, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wadami, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub do powtórnego wykonania robót,
· oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
· podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

§ 10
Gwarancja i rękojmia
1 Wykonawca udziela:
1) [bookmark: _Hlk203643137]rękojmi na roboty budowlane na okres 60. miesięcy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres ……………… miesięcy,
3) gwarancji na dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia (w tym dostarczone wyposażenie medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych),  na okres 24  miesięcy.
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.3.
2 W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2-3 przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę e-mailem na adres ……………………………………….
3 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 2, w terminie 2 dni od wystąpienia zmiany.  
4 W przypadku niedochowania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa powyżej, zgłoszenia reklamacji i usterek wysłane zgodnie z procedurą w ust. 2 będą traktowane przez Strony jako skutecznie doręczone.
5 Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy odpowiedni do rodzaju wady termin usunięcia usterki, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.
6 W razie zgłoszenia reklamacji lub wad/usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w ust.5. Fakt usunięcia wad/usterek zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad/usterek.”
7 Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad, lub wykona ponownie wadliwie zrealizowaną część przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przeglądu wad/usterek. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
8 W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek na co Wykonawca się zgadza. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. 
9 Zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
10 Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, lub po jego upływie, jeżeli Zamawiający reklamował wady przed upływem tego terminu i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez Strony.
11 Reklamacje oraz wszelka korespondencja składane będą pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę na adres e-mail Wykonawcy:…………………………………………………….
12 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
13 Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.
14 Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawionej.
15 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie.
16 W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w ust. 5.
17 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na naprawiany element ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.
18 Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
19 Usunięcie wad winno być stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiającego.
20 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w trakcie trwania Umowy przeglądów i konserwacji wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń i instalacji, jeśli konieczność przeprowadzenia tej czynności wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producenta, określonych w książce gwarancyjnej lub innych dokumentach przez niego wytworzonych. Wszystkie koszty wynikające z realizacji zobowiązań określonych w zdaniu pierwszym, z wyłączeniem kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych, pokrywa Wykonawca.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) przed podpisaniem niniejszej Umowy w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………………..) w formie ……………………….. 
2. Wartość zabezpieczenia stanowi 10% Wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego 
w § 4 ust. 1 Umowy. 
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. 70 % wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany, przez co należy rozumieć podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania Umowy. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 
6. Na podstawie art. 453 ust. 2 ustawy Pzp, pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady (w zależności od faktu, który termin upłynie w okresie późniejszym). 
7. Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca na 14 (czternaście) dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, nieodwołanej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu. 
8. W trakcie realizacji Umowy dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien spełniać wymogi określone w SIWZ.
§ 12
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. za zwłokę w zakończeniu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu wskazanego w § 2. 
1.2. za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia.
1.3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 13 niniejszej umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
1.4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;
1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000 zł brutto (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy brak przedłożenia w/w umowy;
1.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy;
1.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tejże zmiany.
1.8. za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy- innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca/ dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdą taką nieprawidłowość,
1.9. [bookmark: _Hlk167110384]z tytułu niedopełnienia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę pracowników, w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek.
1.10. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty, której Wykonawca nie zapłacił lub z której zapłatą się opóźnił za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
1.11. brak przedstawienia szczegółowego haromonogramu w wyznaczonym terminie (§ 1 ust. 6) 500 zł, za każdy dzień opóżnienia..
1.12. za każde przewinienie w nieprzestrzeganiu przepisów i wymogów BHP, ppoż. (§ 6 ust. 1 pkt 1.24) w wysokości: 500 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień niestosowania się do wymagań zawartych w powiadomieniu Zamawiającego,
1.13. za każdorazowe nieusprawiedliwione niestawienie się na spotkanie koordynacyjne (§ 6 ust. 1 pkt 1.21) w wysokości 2.000,- zł. (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek,
1.14. za naruszenie PORCO, skutkujące istotnym zakłóceniem pracy Oddziału, uprawnia Zamawiającego do: (i) natychmiastowego wstrzymania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, (ii) naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 zł za każde stwierdzone naruszenie oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 60 minut utrzymywania się naruszenia. Zastrzeżono prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
2. Kary umowne wymienione w ust 2  są niezależne od siebie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za odstąpienie od Umowy.  
3. Strony ustalają, że maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
4. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.
5. Zastępcze usunięcie wad i usterek, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub Umowie nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do dnia zastępczego usunięcia wad i usterek.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
7. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
8. W przypadku konieczności naliczania kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca w wystawianej fakturze dot. należnego mu wynagrodzenia nie może pomniejszyć wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar.

§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:
1.1. zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;
1.2. nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót;
1.3. przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w sytuacji, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;
1.4. realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową;
1.5. zwłoki w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczającej 30 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia robót, wymienionego w § 2 umowy;
1.6. braku ustanowionego w trakcie wykonania niniejszej umowy kierownika budowy/robót lub wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót, przez inną osobę niż określoną w § 8 ust. 2 umowy przez okres dłuższy niż 7 dni;
1.7. realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione;
1.8. konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5 % wartości umowy przez Zamawiającego.
1.9. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1-9 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy od wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania, jak również do przejęcia terenu budowy pod swój dozór.
5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzają protokół, w którym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu robót na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu Umowy i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że łączne zmniejszenie zakresu umownego nie przekroczy 15% całości zakresu Umowy. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu Umowy nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od Umowy.

§ 14
Istotne zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
2.1. terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
2.1.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub pomieszczeń w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2.1.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2.1.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
2.1.4. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez  właściwe organy administracji lub gestorów sieci, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
2.1.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2.1.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.1.7. wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych,
2.1.8. w przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczeniu historycznym bądź innych przedmiotów podlegających ochronie.
2.2. technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
2.2.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2.2.2. wystąpienia warunków terenu budowy lub innych ( np. pożarowych ) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,
2.2.3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub decyzję, opinię, uzgodnienia właściwych organów lub służb wydane lub przekazane wykonawcy po zawarciu umowy
2.2.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2.3. Zmiana wynagrodzenie w przypadku:
2.3.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2.3.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
2.3.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.4. W przypadkach określonych w ust 2 Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia
2.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.3.1  Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.
2.6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.3.2  Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2.7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.3.3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2.8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.2.3.4  Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.3.4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.3.4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3.1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3.2. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
3.3. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 5 % w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
3.4. początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,
3.5. za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym 
3.6. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,
3.7. wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 5 % w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania przedmiotu Umowy,
3.8. w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.7 Strona Umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
3.9. Strona Umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
3.10. jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do Umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
3.11. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, na poziomie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust 1.
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 14 ust. 3 Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
4.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane usługi lub dostawy;
4.2. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy w przypadku usług oraz 6 miesięcy w przypadku dostaw
5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 8 ust 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2.1 - 2.2 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:
6.1. uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
6.3. propozycję  wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub  zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych lub zamiennych)  wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę,
6.4. propozycję zmiany terminu realizacji umowy
6.5. projekt zmienionego Harmonogramu.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie wniosek wykonawcy złożony w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

§ 15
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu  robót budowlanych, instalacyjnych oraz prac porządkowych;
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonania ich oceny;
2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
2.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
3.1. Oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika składającego oświadczenie;
3.2. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego oraz o zgłoszeniu tych osób do ubezpieczeń społecznych. Oświadczenie to powinno zwierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umów, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiązków i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
3.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy o pracę powinna zostać przekazana w formie zapewniającej ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zwarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków   powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3.4. Niewywiązanie  się  Wykonawcy  z  powyższych  obowiązków  będzie  skutkowało  naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 12 ust. 1 pkt 1.9 umowy.

§ 16
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji udzielanych mu przez Zamawiającego jako poufnych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim oraz do nieużywania takich informacji lub ich części chyba, że będzie to konieczne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć ilość pracowników mających dostęp do informacji poufnych do pracowników, dla których korzystanie z informacji poufnych jest niezbędne do realizacji Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia zachowania poufności powyższych informacji przez jego pracowników. 
5. Wykonawca nie będzie wykonywał, ani nie zezwoli na wykonywanie kopii, odpisów lub wyciągów z jakichkolwiek dokumentów, w tym rysunków sporządzonych na rzecz Zamawiającego, chyba że będzie to niezbędne do realizowania Umowy. 
6. Po wykonaniu usług lub w każdym czasie na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci wszystkie informacje (w tym materiały i dokumenty oraz ich kopie), związane z przedmiotem Umowy. 

§ 17
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO", informuję, że:
1. [bookmark: _Hlk164860992]Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny  Szpital  Wojewódzki w Ciechanowie  z siedzibą w Ciechanowie (06-400)  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: Rafał Bartłomiej Panfil, e-mail: iod@szpitalciechanow.com.pl  tel. 23 673 03 21 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 „ustawy Pzp"; 
5. Obowiązek danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane są w związku z Umową przetwarzane mają prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c) na podstawie art. 18 RODO prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby te uznają że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje natomiast  prawo:
a) do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 18
Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne (KPO
1. Raportowanie postępów: Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania postępów prac i przedkładania Zamawiającemu Raportów z Realizacji przedsięwzięcia. Raporty okresowe będą składane w okresach miesięcznych (do piątego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego raport dotyczy) oraz raport końcowy po wykonaniu przedmiotu Umowy. Raporty powinny zawierać m.in.: opis wykonanych w danym okresie zadań, stopień zaawansowania prac (w ujęciu %), zestawienie napotkanych problemów i podjętych środków zaradczych, plan działań na kolejny okres oraz inne informacje wymagane przez Zamawiającego lub wynikające z obowiązków sprawozdawczych KPO.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia w zapewnieniu funkcjonowania rezultatów niniejszej Umowy w okresie 5 lat od dnia zatwierdzenia przez instytucję odpowiedzialną wniosku o płatność końcową w ramach Projektu, zgodnie z wymogami KPO
3. Współpraca przy kontroli: Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym oraz uprawnionymi instytucjami nadzorującymi realizację Projektu finansowanego z KPO. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego lub właściwych organów (np. Instytucji Zarządzającej KPO, Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Zdrowia lub Funduszy, Najwyższej Izby Kontroli, instytucji audytowych UE, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, OLAF, Centrum Projektów Polska Cyfrowa – CPPC itp.) udostępniać wszelkie informacje, dokumenty i dane dotyczące realizacji niniejszej Umowy, za wyjątkiem tych, które stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że obowiązek ujawnienia informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawnych.. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli lub audytu, w tym kontroli na miejscu w siedzibie Wykonawcy, w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. Przedstawiciele uprawnionych instytucji kontrolnych będą mieli prawo wglądu w dokumentację i systemy związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zapewni im niezbędne wsparcie organizacyjne. Należy mieć na uwadze, że CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) prowadzi kontrole realizacji projektów i w szczególności weryfikuje wywiązywanie się beneficjentów z obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z wymogami prawa UE – Wykonawca zobowiązany jest zatem do postępowania w sposób umożliwiający Zamawiającemu wykazanie zgodności z tymi wymogami.
4. Archiwizacja dokumentacji: Wykonawca zobowiązuje się do należytego dokumentowania realizacji Umowy oraz przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu Umowy przez wymagany okres. Co do zasady, Zamawiający (beneficjent) zobowiązany jest przechowywać pełną dokumentację Projektu przez co najmniej 5 lat od jego zakończenia. Wykonawca zobowiązuje się więc przechowywać (archiwizować) w formie oryginałów lub kopii wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy (w tym dokumenty finansowe, protokoły, korespondencję, dokumentację techniczną, raporty, dokumenty dotyczące podwykonawców itp.) co najmniej do upływu 5 lat od zakończenia Projektu lub dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy lub właściwe instytucje. W przypadku wcześniejszego zakończenia działalności Wykonawcy lub likwidacji, zobowiązuje się on przekazać Zamawiającemu kopie istotnej dokumentacji przed tym zdarzeniem.
5. Dostęp do informacji: Wykonawca jest świadomy, że informacje związane z realizacją niniejszej Umowy mogą podlegać udostępnieniu odpowiednim organom kontrolnym w celu zapewnienia rozliczalności wydatkowania środków publicznych i unijnych. Wykonawca wyraża zgodę na ujawnienie takim organom – w zakresie dozwolonym przepisami – informacji dotyczących niniejszej Umowy, w tym danych finansowych i umownych, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów lub umowy o dofinansowanie Projektu zawartej między Zamawiającym a instytucją finansującą.
6. Terminowość i rzetelność: Wykonawca zobowiązuje się terminowo przekazywać wymagane informacje i dokumenty oraz sporządzać raporty rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Opóźnienie w wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych lub utrudnianie kontroli będzie traktowane jako naruszenie Umowy i może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w § 10 (kary umowne), a nawet stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 450 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
6. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



W Y K O N A W C A 			                                                                                   Z A M A W  I A J Ą C Y
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Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
Postępowanie / znak sprawy: _________________________________
Umowa nr: ____________________   Data zawarcia: _____________
Data i miejsce sporządzenia protokołu: _______________________

I. Strony i składy komisji
**Zamawiający:** ____________________________________________________  (przedstawiciele: ________________________)
**Wykonawca:** _____________________________________________________  (przedstawiciele: ________________________)
**Inni uczestnicy (np. inspektor nadzoru, użytkownik): ________________________________

II. Przedmiot odbioru
Przedmiotem odbioru jest wykonanie robót zgodnie z Umową nr ______ z dnia ________, w zakresie określonym w OPZ oraz dokumentacji. Miejsce realizacji: ___________________________.
Okres realizacji: od __________ do __________.

III. Dokumenty przekazane z wnioskiem o odbiór
1) Dokumentacja powykonawcza (rysunki, opisy, atesty, deklaracje zgodności) – kompletność: □ tak □ nie
2) Protokoły badań i pomiarów (np. elektryczne, oświetlenie, gazy medyczne, HVAC) – □ tak □ nie
3) Instrukcje obsługi/konserwacji oraz szkolenia użytkowników – □ tak □ nie (potwierdzenie w Zał. …)
4) Dossier DNSH (dowody zgodności z Matrycą wykonawczą) – □ tak □ nie
5) Pozostałe: _______________________________________________________

IV. Zakres rzeczowy – zgodność z Umową/OPZ
	Lp.
	Element/zakres (wg OPZ/Harmonogramu)
	Jednostka / Ilość umowna
	Wykonano (tak/nie) / Ilość faktyczna
	Uwagi

	1
	
	
	
	



V. Jakość i wyniki badań/inspekcji
Na podstawie przedstawionych protokołów i kontroli wizualnej stwierdzono:
a) Wyniki pomiarów spełniają wymagania – □ tak □ nie (jeśli nie: opis poniżej).
b) Zastosowane wyroby zgodne z Matrycą wykonawczą/DNSH – □ tak □ nie.
Uwagi jakościowe: ____________________________________________________________

VI. Wykaz usterek/niezgodności i terminy usunięcia
	Lp.
	Opis usterki/niezgodności
	Miejsce/strefa
	Termin usunięcia
	Uwagi/odpowiedzialny

	1
	
	
	
	



VII. Rozliczenie końcowe
	Wartość umowy (po zmianach)
	Wartość [zł]
	Podstawa (protokół/obmiar)
	Uwagi

	Wykonano łącznie (narastająco)
	
	
	

	Rozliczenia pośrednie (faktury)
	
	
	

	Pozostałe należności/retencje
	
	
	

	Wartość do faktury końcowej
	
	
	

	
	
	
	

	Pozycja
	Wartość [zł]
	Podstawa (protokół/obmiar)
	Uwagi

	Wartość umowy (po zmianach)
	
	
	

	Wykonano łącznie (narastająco)
	
	
	

	Rozliczenia pośrednie (faktury)
	
	
	

	Pozostałe należności/retencje
	
	
	

	Wartość do faktury końcowej
	
	
	



VIII. Rękojmia i gwarancje
1) Okres rękojmi: __________ miesięcy od daty odbioru końcowego.
2) Okres gwarancji jakości: __________ miesięcy od daty odbioru końcowego.
3) Dokumenty gwarancyjne / polisy / instrukcje utrzymania: □ przekazano □ nie przekazano (wskazać brakujące).

IX. Przekazanie dokumentów, kluczy i instrukcji
Przekazano: komplet kluczy, karty dostępowe, instrukcje użytkowania, DTR, schematy instalacji, wykaz punktów serwisowych i kontaktów. Braki: ____________________________

X. Oświadczenia i ustalenia końcowe
1) Strony potwierdzają zakończenie robót w zakresie objętym Umową i gotowość do użytkowania – □ tak □ nie.
2) Występują/nie występują usterki wymagające usunięcia w terminach wskazanych w pkt VI.
3) Uzgodniono zasady rozliczenia końcowego oraz terminy płatności zgodnie z Umową.
4) Data rozpoczęcia biegu rękojmi/gwarancji: ________________________

XI. Podpisy stron
	Zamawiający
	Wykonawca

	

....................................................
	

....................................................



































Załącznik nr 6 – Matryca wykonawcza (Matryca DNSH – wersja wykonawcza) – WZÓR

Matryca wykonawcza (Matryca DNSH – wersja wykonawcza)
Postępowanie / znak sprawy: _________________________________
Umowa nr: ____________________   Data przekazania: _____________
Wykonawca: ____________________________________________________
Osoba kontaktowa (KP/Koordynator): ____________________________   tel./e-mail: __________________

Cel i zasady uzupełniania
Matryca obejmuje kluczowe systemy/wyroby przewidziane do wbudowania w ujęciu systemowym (np. system malarski: grunt + farba; sufit: płyta + ruszt; wykładzina: wykładzina + klej + masa; drzwi EI: skrzydło + ościeżnica + okucia) wraz z przypisanymi dowodami zgodności z zasadą DNSH. Nie wykazuje się pojedynczych akcesoriów montażowych (śruby, wkręty, kołki) – o ile należą do systemu i spełniają REACH/RoHS.

Tabela Matrycy – do akceptacji Zamawiającego
	Lp.
	System / wyrób (ujecie systemowe)
	Producent / typ (lub „równoważny”)
	Rodzaj dowodu DNSH (np. VOC/EN 16516 lub równoważny; DoP/KDWU; RoHS/REACH; SDS; protokoły; BDO/KPO)
	Etap weryfikacji (przed wbudowaniem / odbiór)
	Uwagi / zamienniki

	1
	System malarski (grunt + farba)
	
	VOC/EN 16516; SDS
	przed wbudowaniem
	

	2
	Sufit modułowy (płyta + ruszt)
	
	VOC/EN 16516; DoP/KDWU; klasa reakcji na ogień
	przed wbudowaniem
	

	3
	System podłogowy (wykładzina + klej + masa)
	
	VOC/EN 16516; DoP/KDWU; SDS
	przed wbudowaniem
	

	4
	Drzwi ppoż. EI (skrzydło + ościeżnica + okucia)
	
	DoP/KDWU (EI…); VOC (uszczelniacze – jeśli dot.)
	przed wbudowaniem
	

	5
	Oprawy LED (zasilacze w komplecie)
	
	RoHS/REACH; protokół natężenia oświetlenia
	odbiór
	

	6
	Okablowanie / system przyzywowy / LAN
	
	RoHS/REACH; protokoły pomiarów
	odbiór
	

	7
	Panele nadłóżkowe / gazy medyczne
	
	Deklaracje zgodności; próby szczelności/czystości
	przed wbudowaniem + odbiór
	

	8
	Uszczelnienia ppoż., piany, masy
	
	DoP/KDWU (klasy ogniowe); SDS; VOC (jeśli dot.)
	przed wbudowaniem
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	



Oświadczenie Wykonawcy
Potwierdzam, że wskazane systemy/wyroby i przypisane im dowody spełniają zasadę DNSH. Zobowiązuję się do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla każdej pozycji Matrycy przed wbudowaniem oraz do aktualizacji Matrycy w razie zmian.

Miejscowość, data: ______________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (e‑podpis): ______________________________



Załącznik nr 7 – Plan Organizacji Robót w Czynnym Oddziale (PORCO)

PLAN ORGANIZACJI ROBÓT W CZYNNYM ODDZIALE (PORCO) – WZÓR
Postępowanie / znak sprawy: _________________________________
Umowa nr: ____________________   Data przekazania: _____________
Oddział / lokalizacja: ________________________________________
Wykonawca: ____________________________________________________
Koordynator/Kierownik projektu (Wykonawca): ____________________   tel./e-mail: __________________
Koordynator Zamawiającego/Użytkownika: _______________________   tel./e-mail: __________________

I. Zakres i cele PORCO
Plan określa zasady prowadzenia robót budowlano‑instalacyjnych w czynnym oddziale szpitalnym, minimalizujące wpływ na ciągłość świadczeń, bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz środowisko (BHP/ppoż./kontrola zakażeń).
II. Podział na strefy i dostępność
Wydzielenie stref (oznaczenia kolorystyczne i opisy):
	Strefa
	Opis/zakres
	Status (czynna/wyłączona)
	Dostęp (personel/wykonawca)
	Uwagi/ryzyka

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



III. Harmonogram i okna serwisowe
1) Harmonogram główny (kamienie milowe, etapy).
2) Okna serwisowe (wyłączenia/ograniczenia funkcjonowania stref/mediów – uzgodnione z Użytkownikiem):
	ID okna
	Data i godz. (od–do)
	Strefa/obszar
	Zakres prac
	Wyłączenia/ograniczenia
	Osoba odpowiedzialna
	Status

	
	
	
	
	
	
	



IV. Logistyka, trasy transportu i składowanie
Trasy wejścia/wyjścia dla ekip, ciągi dostaw, windy, maks. gabaryty, punkty rozładunku, zasady składowania (wydzielone, zabezpieczone).
V. BHP, ppoż., ewakuacja
1) Koordynacja BHP, instruktaż wstępny, środki ochrony indywidualnej, prace niebezpieczne (hot works).
2) Ochrona ppoż.: zakaz palenia, permit na prace pożarowo niebezpieczne, gaśnice, dozorowanie po pracach.
3) Procedury ewakuacji: drogi ewakuacyjne, punkty zbiórki, komunikaty.
VI. Kontrola zakażeń (IC) i czystość
1) Wydzielenie stref prac kurtynami/ściankami, śluzy materiałowe/osobowe, maty dezynfekcyjne.
2) Podciśnienie w strefie robót (jeśli wymagane), filtracja (np. HEPA), monitoring pyłu.
3) Sprzątanie na mokro, odkurzacze z filtracją, utylizacja zanieczyszczeń; środki i częstotliwość dezynfekcji.
4) Zasady wejścia ekip do stref wysokiego ryzyka (PPE, listy wejść).
VII. Media i instalacje – wyłączenia/konsultacje
Uzgodnione okna serwisowe dla: energia el., gazy med., woda, HVAC, IT/LAN/przyzywowa, ppoż.
Sposób zabezpieczenia przed przypadkowym wyłączeniem; osoby odpowiedzialne po obu stronach.
VIII. Gospodarka odpadami
Ewidencja BDO/KPO, segregacja, trasy wynoszenia odpadów, pojemniki zamykane, mycie kół/pojemników, dowody odzysku/recyklingu.
IX. Komunikacja i uzgodnienia
1) Narady koordynacyjne (częstotliwość, skład, protokołowanie).
2) Tablica kontaktowa: KP/KB, Koordynator Zamawiającego, IC, BHP, ppoż., techniczny.
X. Plan awaryjny / ciągłość działania (BCP)
Procedury na wypadek: awarii mediów, zwiększonego ruchu pacjentów, skażenia, pożaru. Drabina eskalacyjna i kontakty alarmowe.
XI. Weryfikacja, odbiory i przywrócenie funkcji
Warunki zakończenia etapu/okna: sprzątanie, wyniki pomiarów, przywrócenie funkcji strefy, podpisy odpowiedzialnych.
XII. Zgody, załączniki, rysunki
Lista uzgodnień i dokumentów: mapy stref, schematy logistyczne, harmonogram okien, listy kontaktowe, protokoły uzgodnień.
Załącznik A – Checklista „Wejście w okno serwisowe”
	Czynność
	✓/Uwagi

	Zamknięcie strefy i oznakowanie
	

	Śluzy i kurtyny zamontowane/sprawdzone
	

	Podciśnienie/HEPA uruchomione (jeśli dotyczy)
	

	Zabezpieczenie mediów i potwierdzenie z dyspozytorem
	

	Zestaw ppoż. (gaśnice) i BHP na miejscu
	

	Sprzęt i materiały przygotowane
	

	Lista wejść ekip przekazana IC/ochronie
	

	Potwierdzenie gotowości przez Koordynatorów (Z i W)
	


Załącznik B – Dziennik zdarzeń (fragment do uzupełniania)
	Data/godz.
	Zdarzenie/uwaga
	Strefa
	Osoba zgłaszająca
	Działanie/rezultat

	
	
	
	
	




























































Załącznik nr 7 – Wzór „Raport z realizacji – okresowy/końcowy” 
ZAŁĄCZNIK NR 7 – WZÓR
RAPORT Z REALIZACJI – OKRESOWY / KOŃCOWY
Postępowanie / znak sprawy: _________________________________
Umowa nr: ____________________   Data zawarcia: _____________
Zamawiający: __________________________________________________
Wykonawca: ____________________________________________________
Kierownik projektu (Wykonawca): _______________________________   tel./e-mail:      __________________
Kierownik budowy: _____________________________________________   tel./e-mail: __________________

I. Metryka raportu
	Rodzaj raportu
	Okres raportowania / Data
	Numer raportu
	Załączniki (liczba)

	□ OKRESOWY   □ KOŃCOWY
	od ____ do ____ / data sporządzenia ____
	____/____
	____

	Osoba sporządzająca
	Stanowisko
	Telefon
	E-mail



II. Status kontraktu (zbiorczo)
Data rozpoczęcia robót: _____________    Planowane zakończenie: _____________    Termin umowny: _____________
Zaawansowanie rzeczowe: ____ %     Zaawansowanie finansowe: ____ %     Wartość zafakturowana: ____ zł
Opis ogólny postępu w okresie: (maks. 10–12 zdań)

III. Zakres robót zrealizowany w okresie (checklista + opis)
	Lp.
	Pozycja/zakres wg OPZ/Harmonogramu
	Jednostka / plan
	Wykonano w okresie / narastająco
	Uwagi / odchylenia

	
	
	
	
	



IV. Harmonogram i kamienie milowe
1) Kamienie milowe osiągnięte w okresie: ___________________________
2) Odchylenia od harmonogramu i przyczyny: _________________________
3) Działania korygujące i wpływ na termin: _________________________

V. Okna serwisowe (jeśli dotyczy)
Zrealizowane okna serwisowe w okresie:
	ID
	Data/godz. (od–do)
	Strefa
	Zakres prac
	Wyłączenia mediów/MOP
	Incydenty/uwagi
	Status (zamknięte?)

	
	
	
	
	
	
	



VI. Jakość, badania i dokumenty odbiorowe
1) Pomiary/protokół w okresie: (np. elektryczne, oświetlenie, szczelność gazów, HVAC)
2) Niezgodności i działania korygujące: ____________________________
3) Zmiany materiałów/urządzeń vs. Matryca wykonawcza: ______________

VII. DNSH – postęp dowodowania
1) Pozycje Matrycy zaakceptowane w okresie: _________________________
2) Dokumenty zebrane do Dossier DNSH: _____________________________
3) Otwarte pozycje/dokumenty do uzupełnienia: _____________________

VIII. BHP, ppoż., epidemiologia (czynny oddział)
1) Zdarzenia BHP/ppoż./epidemiologiczne: ______ (liczba) – opis: ________________
2) Szkolenia/odprawy/materiały informacyjne: ________________________________
3) Zabezpieczenia (kurtyny, śluzy, podciśnienie, HEPA, sprzątanie): _____________

IX. Ryzyka i decyzje do podjęcia przez Zamawiającego
1) Ryzyka kluczowe (wpływ/mitigacja): __________________________________
2) Decyzje/uzgodnienia wymagane od Zamawiającego: ______________________

X. Rozliczenia i zestawienie finansowe
	Pozycja
	Wartość [zł]
	Podstawa (protokół/faktura)
	Uwagi

	Wartość umowy
	
	
	

	Wykonano w okresie
	
	
	

	Wykonano narastająco
	
	
	

	Zafakturowano narastająco
	
	
	

	Pozostało do wykonania
	
	
	

	Zaległości/retencje
	
	
	



XI. Dokumentacja fotograficzna (opcjonalnie)
Wstaw zdjęcia / odnośniki do galerii: ______________________________________________

XII. Część KOŃCOWA (wypełnić tylko dla raportu końcowego)
1) Podsumowanie zakresu wykonanych robót (vs OPZ i Harmonogram): _____________________
2) Wykaz dokumentów odbiorowych złożonych z raportem końcowym: _____________________
3) Oświadczenie o kompletności Dossier DNSH: □ tak  □ nie  (jeżeli nie – braki: _______)
4) Wnioski końcowe / rekomendacje: ________________________________________________

XIII. Podpisy
	Wykonawca – Kierownik projektu/Koordynator
	Zamawiający – Koordynator / Inspektor

	

....................................................
	

....................................................
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