Ciechanéw dnia 13.10.2020 .

Uczestnicy postepowania
o zamowienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe urzgdzen medycznych w ramach realizacji zadania pn. pn.: "Utworzenie Osrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu

Wojewoddzkim w Ciechanowie”

Specijalistyczny Szpital Wojewodzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedz na prosbe o wyjasnienie tresci siwz, skierowang do zamawiajgcego przez wykonawcow

Informujemy, ze modyfikacje oraz korekty treéci siwz zostaty uwzglednione w zmodyfikowanej siwz (publikacja w dniu 13.10.2020 r.)

‘ 1. | Dot. SIWZ cz. XV ust. 7.2 oraz UMOWA §8 ust. 3 pkt. 3.2

Zamawiajgcy popetnit oczywistg omytke i zapis powinien brzmiec¢: ,30% zabezpieczenia —w ciggu 15 dni od uptywu roku rekojmi za wady”

Wykonawca wnosi o doprecyzowani zapisu: ,30% zabezpieczenia — w ciggu 15 od uptywu roku rekojmi za wady”. Prosimy o potwierdzenie, ze

Potwierdzamy omytke,
winno by¢ ,w ciggu 15
dni od uptywu roku
rekojmi za wady”

2. Pytania do projektu umowy Wskazana w
Dot. §2 (pytania nr 2-17) zapytaniu regulacja
Ust. 1 ust. 1 jest w naszej
Wykonawca prosi o0 wyjasnienie w jakich okolicznosciach zobowigzany bedzie do konsultacji z zamawiajacym; tzn. czy zamawiajgcy ocenie wystarczajgco

___ przewiduje jakie$ charakterystyczne sytuacje wymagajace konsultacji. precyzyjna

3. 1 Ust. 2 Wykonawca ma obowigzek pkt. a)
Wykonawca prosi o sprecyzowanie czy w tej regulacji oraz w innych, w ktérych zamawiajacy powotuje sie lub wskazuje na inspektora nadzoru tak

rozumi~ =i~ inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. | Ust. 2 vvynonawca ma obowigzek pkt. a)
Wykonawca prosi o sprecyzowanie w jakim trybie bedzie przyjmowany harmonogram robét, o ktérym mowa w tej regulagiji.

Ustalen pomiedzy
stronami umowy

5. | Ust. 2 Wykonawca ma obowigzek pkt h)

Wykonawca prosi o uscislenie, ze wszystkie terminy oznaczone w umowie w dniach to terminy w dniach roboczych rozumiane jako dni: od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jesli w tresci projektu
umowy, oznaczeniu
ilosci dni nie
towarzyszy stowo
,roboczych’, oznacza
ze ilos¢ dotyczy dni
kalendarzowych.

6. Ust 2 Wykonawca ma obowigzek pkt j) Zamawiajacy nie widzi
__ Wykonawca prosi 0 uscislenie terminu ,z wyprzedzeniem”. takiej potrzeby.
7. | Ust. 2 Wykonawca ma obowigzek pkt k)

Wykonawca prosi o uscislenie terminu ,nie gorszego” i terminu ,pozostatosci”.

Zamawiajgcy usuwa z
wskazanego punktu
fraze ,oraz usunaé

pozostatosci”

8. | Ust. 2 Pozostate zobowigzania Wykonawcy Pkt 2.4

Wykonawca wnioskuje o ograniczenie odpowiedzialno$ci okreslonej w tej regulacji do szkody zawinionej przez wykonawce: zapis ,za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢” jest nieprecyzyjny.

Przepis jest
sformutowany w
sposoéb jasny, nie

wymagajacy
doprecyzowania

]

Dst. 2 Pozostate zobowigzania Wykonawcy Pkt 2.6




Wykonawca wnioskuje o wytaczenie z wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zatrudnionych przy montazu urzgdzen;
wykonawca przewiduje, iz serwis montazowy moze by¢ wykonywany przez personel zagraniczny, do ktoérych nie stosuje sie polskich
przepisow prawa pracy i przepisy z ubezpieczenia spotecznego.

Pkt 2.6. wskazuje na
obowigzek
zatrudnienia czesci
pracownikow

wykonujgcych roboty
budowlane
10.] Ust. 3 Pkt 3.1 W chwili obecnej
W nawigzaniu do wczesniejszego pytania o inspektora nadzoru - wykonawca wskazuje, ze inspektor nadzoru budowlanego jest powszechnie zamawiajacy nie jest
postrzegany jako osoba zatrudniona w inspekcji nadzoru budowlanego - instytucji publicznej; w tej sytuacji aktualny pozostaje wniosek, aby i w w stanie wskazac
tym przypadku wskazac na inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w art. 17 pkt 2 prawa budowlanego inspektora nadzoru
11.| Ust. 5 pkt 5.3.5 Nie akceptujemy tej
Wykonawca wnioskuje, aby termin usuniecia wad nastepowat w terminie uzgodnionym miedzy stronami. propozycji
12 ' Ust. 5Pkt 5.3.6 Ust. 5 pkt 5.3.5
Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w zestawieniu asortymentowo wartosciowym nie zawiera kosztorysu wykonawcy. W tej sytuacji otrzymuje nastepujgce
wykonawca prosi o okreslenie w jaki sposdb Zamawiajgcy okresli obnizke wynagrodzenia w okolicznosci opisanej w tej regulacji umownej. nowe brzmienie: ,gdy
wady nie sg istotne -
odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote
ustalong pomiedzy
Stronami w drodze
negocjacji’.
13.| Ust. 6 Pkt 6.2 Ze wskazanego
Wykonawca prosi o wyjasnienie dlaczego w ust. 6.2 réznicuje sie podwykonawstwo na roboty budowlane skoro w poczatkowej czesci tej . Siac
regulacji wskazujgc na umowe o podwykonawstwo takze w zakresie ustug i dostaw. Ponadto wykonawca podnosi, iz rygory dotyczace relacji przeplsufzamaWI?Ja' y
wykonawca - podwykonawca w pzp nie dotyczg dostawcow. W zwigzku z powyzszym wykonawca wnioskuje, aby wytgczy¢ z regulacji usuwa fraze ,,us"ugl,
) . . . dostawy lub
| odnoszgcych sie do podwykonawcow - dostawcow urzgdzen medycznych.
14.| Dot. §4 Ust. 1 Wynagrodzenie jest
Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie charakteru wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy, a zwtaszcza, czy jest to wynagrodzenie ryczattowe i takie
ryczattowe. Wprawdzie wynagrodzenie s fada sie z kilku czesci ale wskazanie na warto$¢ poszczegolnych sktadnikow nie przesgdza o wynika z tresci
| charakterze wynagrodzenia. projektu umowy.
15 Dot. §4 Ust. 2 pkt k) Zapis zostat
Siwz nie zawiera zapisu korespondujgcego z tg regulacjg; wykonawca prosi o wyjasnienie, w jakich okolicznosciach powstanie uprawnienie sformutowany
zamawiajgcego do wnioskowania o wycofanie urzadzenia z eksploataciji. wystarczajgco
L precyzyjnie.
16.| Dot. §6 Ust 2 pkt f) i inne

Wykonawca wnosi o wykreslenie obowigzku podania przez Wykonawce informacji/danych dotyczgcych serwisu pogwarancyjnego, gdyz nie
jest on przedmiotem niniejszego postepowania.

Nie akceptujemy
propozyciji

Dot. §8

Wykonawca wnosi 0 obnizenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5%. Chcielibysmy zauwazyc¢, ze przedmiotem
postepowania jest sprzet renomowanych firm, objety petng gwarancjg i rekojmig. W przypadku innych jednostek publicznych, prowadzacych
postepowania w podobnym zakresie, stosowane zabezpieczenia sg duzo nizsze. Wysoki poziom zabezpieczenia moze tez utrudniac¢ uczciwg
konkurencje oraz by¢ postrzegany jako wykorzystywanie pozycji dominujgcej przez Zamawiajgcego.

Nie akceptujemy
propozycji

Dot. §9 (pyt. Nr 22-24)
Ust 1 pkt a), b), ©)

Nie akceptujemy
propozyciji




Wykonawca wnosi o zmiane zapisow w taki sposob, aby naliczenie kar nastepowato od wartosci pakietu, ktdérego opéznienie/odstgpienie
dotycza.

19.| Ust 1 pkt a) id)
Wykonawca wnosi aby karzy nie byly naliczane za opdznienie ale za zwtoke czyli zawinione przekroczenie terminu; postulat jest zgodny z Nie akceptujemy
obowiazujgcym prawem i orzecznictwem sgdowym; juz sam zapis jest wewnetrznie sprzeczny skoro wprowadza sie odpowiedzialno$c za propozycji
opoznieni= 1 nastepnie wskazuje sie na wine wykonawcy
20.| Ust4 Ust. 4 bucymuje nowe
Wykonawca wnosi 0 ograniczenie uprawnienia zamawiajgcego wylgcznie do okolicznosci zawinionej przez wykonawce; ponadto wykonawca brzmienie:
wskazuje na brak spéjnosci zapiséw o karach umownych w przypadku przekroczenia terminu i odstgpienia ,<Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od
Umowy w trybie
natychmiastowym,
jesli Wykonawca, z
winy lezgcej po jego
stronie, nie dotrzyma
terminu ustalonego w
§ 3 ust. 1. Wykonawcy
nie przystugujg w
takim przypadku
zadne roszczenia
L odszkodowawcze.
21 Dot. § 10 Ust. 5 pkt 5.2
Wykonawca wskazuje na niedopuszczalno$c odstgpienia od umowy w warunkach ogtoszenia upadtosci w swietle prawa upadtosciowego sg
niewazne - § 10 Ust. .5 pkt 5.2
art. 83. [przypadki niewazno$ci postanowien umowy] pozostawiamy bez
Postanowienia umowy zastrzegajace na wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci lub ogtoszenia upadtosci zmiane lub rozwigzanie zmian
stosunku prawnego, ktérego strong jest upadty, sg niewazne.
22.| Dotyczy SIWZ, Rozdziat 111.5 oraz V1.3 tylko zamieszczenia
Prosimy o doprecyzowanie wymogu, dotyczgcego podmiotdw, ktorym Wykonawca zamierza zleci¢ wykonanie czesci zamoéwienia — czy informacji o
Zamawiajacy wymaga zlozenia wraz z ofertg o$wiadczenia JEDZ w odniesieniu do wspomnianego podmiotu czy tylko zamieszczenia podwykonawcach w
informacji o podwykonawcach w o$wiadczeniu JEDZ, sktadanym przez Wykonawce? oswiadczeniu JEDZ,
sktadanym przez
Wykonawce?
23.| Dotyczy Zatgcznika nr 3 — projekt umowy

Par 7 ust. 1 Majac na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucjg niedostosowang do specyfiki urzgdzen medycznych i w zwigzku z tym
standardem staje sie ograniczanie lub wytaczanie rekojmi w zamian za udzielenie Zamawiajacym gwarancji trwajgcej co najmnigj tyle, ile okres
rekojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiajgcych warunkach wykonywania uprawnien z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie
zdania drugiego do § 7 ust. 1 i wskazanie, ze uprawnienia do odstgpienia od umowy w ramach realizacji uprawnien z tytutu rekojmi zostaje
wytgczone. Wskazujemy, ze Zamawiajacemu przystugujg szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach okreslonych umowa, gwarantujace
zapewnienie Zamawiajgcego nalezytej opieki serwisowej w przypadku wystapienia awarii sprzetu, a wrecz zapewnia naprawe wszelkich
usterek i nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu na dogodnych dla Zamawiajgcego warunkach. Mozliwo$¢ jednoczesnej realizacji uprawnien z
tytutu rekojmi wigze sie z ryzykiem mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, co — szczegodlnie w przypadku charakteru sprzetu
bedgcego przedmiotem umowy — jawi si¢ jako szczegolnie niecelowe. W zwigzku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wylgczenie prawa do
odstapienia na podstawie rekojmi, ktore stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z ktérego dla Zamawiajgcego nie bedzie

Nie akceptujemy tej
propozycii







Dodatkowo, w celu zachowania rownoséci stron i pewnos$ci prawnej proponujemy dodanie terminu, w ktérym Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢
umowe od powziecia informacji 0 podstawie do rozwigzania umowy — zarowno w przypadku rozwigzania umowy na podstawie
par. 9 ust. 4, jak i par. 10 ust. 5 pkt 5.1.: ,Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia uptywu dodatkowego
terminu na wykonanie Umowy, wyznaczonego Wykonawcy zgodnie ze zdaniem poprzednim lub zgodnie z par. 10 ust. 5 pkt 5.1.”

31.

Dodanie par. 10a o sile wyzszej:

W zwiazku z tym, iz umowa nie przewiduje zasad postgpowania Stron w przypadku wystgpienia zdarzen o charakterze sity wyzszej,
proponujemy dodanie kolejnego par. 10a dotyczacego sity wyzszej:

,§ 10a

Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
spowodowanych sitg wyzszg, tj. przez okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich
przewidzenia, w szczegolnosci: kleski zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrozenia epidemicznego, stany epidemii,
stany nadzwyczajne, w tym stany kleski zywiotowej, decyzje, zarzgdzenia organéw panstwa itp.

2. Terminy wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajg przediuzeniu o czas trwania sily wyzsze;j.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktora na skutek sity wyzszej nie moze nalezycie wykona¢ zobowigzan wynikajacych
z Umowy, zawiadomi niezwlocznie drugg Strong o zaistnieniu sity wyzszej, jednoczesnie okreslajgc jej wplyw na wykonanie zobowigzan. Po
zawiadomieniu, Strony bedq wspoldziataC w dobrej wierze w celu wywigzania sie ze zobowigzan w stopniu, w jakim jest to praktycznie moziiwe
oraz bedg poszukiwac wszelkich sensownych alternatywnych srodkéw dziatania, mozliwych mimo zaistnienia okolicznosci sily wyzszej.”

Nie zmieniamy
wskazanych przez
wykonawce regulacji

32.

Dot. zapisow umowy par. 8 ust. 3.2
Pr~=imy o uzupetnienie zapisu: 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu rekojmi za wady

uzupetniono

Duw pkt 1.5 do SIWZ oraz pkt VI

,Pkt NI.5.: Zamawiajgcy Zgda wskazania przez wykonawce czeSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i

podania przez wykonawce firm podwykonawcow, poprzez ztoZzenie dokumentu JEDZ, dotyczgcego tego podmiotu.

Pkt VL

3. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu,
o ktorym mowa pkt 1.

4. Wykonaweca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SINZ.”

Zgodnie z przepisem art. 25a ust 3 PZP:
Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) sklada takze jednolite dokumenty dotyczgce tych podmiotow - jezeli warto$¢ zamodwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 - jezeli warto$¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty

okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Natomiast zgodnie z art. 25 a ust 5 PZP:
Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu:

1) sktada jednolite dokumenty dotyczace podwykonawcow, jezeli wartos¢ zamodwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty

okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

+ Zamawiajacy dokonat
stosownych
modyfikacji w tresci
siwz




Zatem zgodnie z ustawg PZP w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na '

podstawie art. 11 ust. 8 wykonawca obowigzkowo winien ztozy¢ JEDZ dotyczacy podmiotéw, na ktérych zasoby sig powotuje (art. 25a ust 3 pkt
2). W przypadku podwykonawcow konieczno$c sktadania JEDZ pozostawiona zostata do decyzji Zamawiajgcego.

W pkt 11.3. SIWZ wskazano, ze warto$¢ zamodwienia przekracza rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP — a zatem tres¢ pkt VI.4. SIWZ jest niezgodna z PZP.

Nadto pkt lil.5. jest niezgodny z pkt VI.3 — nie wiadomo zatem czy wykonawca ma podac¢ dane podwykonawcdéw we wtasnym JEDZ, czy tez ma
ztozy¢ JEDZ podwykonawcy.

Whnosimy o zmiane i ujednolicenie zapiséw SIWZ w tym zakresie.

34.

Dot. Pkt VIII.2.6 SIWZ.
Pkt VIlI. 2.6.: Wadium w formie pienigdza nalezy wniesc¢ przelewem na konto w Banku PKOBP nr rachunku 09 1020 1 592 0000 2102 0181
0563, z dopiskiem na przelewie. ,Wadium w postepowaniu ZP/2501/90/19 na dostawe urzadzer’

Postepowanie oznaczone jest nr ZP/2501/90/20 . skorygowano
Whosimy o korekte ww. pkt SIWZ.

Dot. Pkt. XV.7.2 SIWZ

Zamawiajacy nie okreslit wartosci:

Jest: 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 od uptywu roku rekojmi za wady. skorygowano

Powinno by¢: 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu roku rekojmi za wady.
Whnosimy o korekte ww. pkt SIWZ.

36.

Dot. Pkt. XIV.2.2 SIWZ

.Zamawiajgcy informuje niezwlocznie kazdego wykonawce, ktérego oferta zostata odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku réwnowaznosci lub braku spetniania wymagarn wydajnosciowych lub funkcjonalnych.”

Zamawiajacy nie okreslit w SIWZ zadnych kryteriow rownowaznosci ofert — zgodnie z utrwalonym i jednolitym orzecznictwem Krajowej 1zby
Odwotawczej w przypadku dopuszczenia skladania ofert rownowaznych Zamawiajgcy ma obowigzek wskazania kryteriéw oceny réwnowaznosci
(wyrok KIO z dnia 9 listopada 2018 r., KIO 2182/18: Opisanie parametréw rownowaznosci ("zasad rownowaznosci”) lezy w interesie samego
zamawiajgcego, ktory tylko w ten sposéb moze sobie zagwarantowac uzyskanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze swoimi potrzebami. W
sytuacji, gdy zamawiajgcy poprzestaje na dopuszczeniu rownowaznosci rozwigzan, poprzez uzycie "lub rbwnowazny" zdaje sie na bardzo
szerokie spektrum podobienstwa do produktu, ktérego znak towarowy wskazat, pozbawiajac sie jednocze$nie na etapie oceny ofert, mozliwosci
kwestionowania tego spektrum.)

zamawiajgcy wykreséla
fraze ,aw
przypadkach, o
ktorych mowa w art.
89 ust. 4 i 5 ustawy
Pzp, o braku
rownowaznosci fub
braku spetniania
wymagan
wydajnosciowych lub
funkcjonalinych.”

Umowe o nastepujgcey tresci:

37.| Dot. § 8/ Pkt. SIWZ - XV. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezyteqo wykonania
Whnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zwyczajowego 5%. Akceptujemy
W zwigzku ze zmianami na rynkach ubezpieczeniowych wystepujg trudnosci z uzyskaniem wyzszych zabezpieczen, moze to by¢ czynnik propozycje
ograniczajgcy mozliwos¢ ztozenia oferty dla niektorych przedsiebiorstw. wykonawcy
PYTANIA DU . enEACZNIK NR 3 — PROJEKT UMOWY DOSTAWY

38 W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — znak sprawy ZP/2501/75/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy Prawo zamowiern publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 20198 r. poz. 1836, ze zmian.) Strony zawierajg skorygowano




Postepowanie oznaczone jest nr ZP/2501/90/20 — wnosimy o korekte ww pkt SIWZ.

39. |Dot. § 2 ust 2.6.-2.11.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust 3a PZP zamawiajgcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okresiony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Dodatkowo w art. 36 ust 8a pkt 3 PZP wskazano, ze w przypadku gdy zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a,
okresla w SIWZ rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia.

Po pierwsze — niniejsze zamowienie jest zaméwieniem na dostawe, a zatem art. 29 ust 3a PZP, w zakresie nalozenia na wykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w ogdle nie moze by¢ zastosowany.

Po drugie — zastosowanie powyzszego obowigzku jest uzaleznione od $cistego okreslenia czynno$ci wykonywanych przez osoby zatrudnione
na umowe o prace - Krajowa lzba Odwotawcza w wyroku z dnia 7 lipca 2020 r.(KIO 928/20) wskazata:

Odnajdujgc czynnosci majgce charakter czynnosci z Kodeksu pracy, zamawiajqcy bedzie zobowigzany do wyspecyfikowania wszystkich
tych czynnosci. Niezgodne z trescig art. 29 ust. 3a p.z.p. bytoby wskazanie tylko niektérych czynnosci, chocby miaty znaczenie donioste dla
zamawiajgcego i pominiecie innych majgcych np. znaczenie drugorzedne. Niedopuszczalne bedzie zarowno scedowanie tego obowigzku na
wykonawce, np. w formie zapisu, zZe jesli wykonawca ujawni po swojej stronie czynnosci o takim charakterze zobowigzany bedzie zawrzec z
pracownikami je wykonujgcymi umowy o prace, jak tez nadmiernie ogéine ich wskazanie, np. w formie zapisu, Ze zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich 0s6b wykonujgcych czynno$ci o takim charakterze podczas realizacji etc.

Podane przez Zamawiajacego kryterium ,osoby wykonujgce czynnosci na terenie SSW w charakterze pracownikow fizycznych” jest tak
ogoélnikowe, ze nie spetnia warunkdéw uznania za prawidtowe.

Wnosimy o usuniecie ww zapisow jako niezgodnych z ustawg Prawo zaméwien publicznych

zamawiajacy
zmodyfikowat tres¢
siwz , odnoszac
regulacje dot.
podwykonawstwa
jedynie do robét
budowlanych.

40.| Zgodnie z przepisami art. 143b — 143d PZP szczegolne regulacje dotyczgce realizacji zadan przez podwykonawcow, zawierania uméw oraz
sposobu realizacji obowigzkow, w tym ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, dotyczg wylacznie zamoéwienia na roboty budowlane. Wynika to
wprost z przepiséw ustawy PZP, np. w art. 143b ust 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyc zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

e Poniewaz niniejsze zamowienie jest zamdwieniem na dostawe, powyzej wskazane zapisy umowy nalezy usungc, jako niezgodne z
| Prawem zamowien publicznych.

zamawiajgcy
zmodyfikowat tres¢
siwz , odnoszac
regulacje dot.
podwykonawstwa
jedynie do robot
budowlanych.

41. Podstawg do wystawienia faktury bedzie wykonanie catego przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktorym
mowa w § 2 ust.2.

W par 2 sg dwa ustepy oznaczone cyfrg 2, nadto zawierajg wiele podpunktéw — wnosimy o doprecyzowanie, o jaki protokét zdawczo-odbiorczy
chodzi, tym bardziej, ze protokot ten jest podstawa realizacji podstawowego obowigzku Zamawiajgcego, tj. zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy

dokonano korekty o
ktorym mowa: winno
by¢ w § 3 ust.2”
Jednoczesdnie
dotychczasowy § 2
ust. 2 (Pozostate
zobowigzania




Wykonawcy)
| otrzymuje numeracje

e W zwigzku z uwagg z pkt I1.7. wnosimy rowniez o usuniecie pkt f) z zapisu umowy.
Ponadto zwracamy uwage, ze zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c. kara umowna mozne by¢ zastrzezona jedynie na wypadek niewykonania

iub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego — a zatem przypadki wskazane powyzej, jako dotyczgce wykonania zobowigzania
pienieznego, nie mogg by¢ podstawg zgdania zaptaty kary umownej.

2a. |
42.\Dot. § 8 oraz § 8 ust 3.2. / Pkt . SIWZ - XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
Wnosimy o0 zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zwyczajowego 5%. znvcnlsejizoégo
W zwigzku ze zmianami na rynkach ubezpieczeniowych wystepujg trudnosci z uzyskaniem wyzszych zabezpieczen, moze to by¢ czynnik zabe ig oegia 7 10%
ograniczajacy mozliwos$¢ ztozenia oferty dla niektérych przedsiebiorstw. zp ngS% 0
e  Prosimy o poprawe omyiki: ’
Jest: 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 od uptywu rekojmi za wady. Skorygcgs;e:gli) omytke
Powinno by¢: 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od upltywu rekojmi za wady. P a
43. |Dot. § 9 ust 1
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
e) w zwigzku z niewypefnieniem obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o prace, o czym mowa w §2 ust 2 pkt 2.6, w
wysokosci 300,00 PPLN, za kazdy potwierdzony przypadek niedopeinienia tego obowigzku.
f) za brak zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust.1 Umowy Nie akceptujemy tej
e Whnosimy o usuniecie pkt e) zgodnie z uwagg zawartg w pkt 11.6. powyzej (dot. § 2 projektu umowy). propozycji

44 |Dot. § 10 ust 5:
5. Zamawiajgcemu przysfuguje prawo odstapienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku: I Zamawiaiac
5.1. gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, 7m0 dyﬁkowé? t?leéc':
e Wnosimy o uzaleznienie prawa do odstgpienia od umowy od wczesniejszego wyznaczenia przez Zamawiajacego dodatkowego, sLegel:t? Cjbvzi%ir;ﬁ:
odpowiedniego terminu do podjecia przez Wykonawce odpowiednich dziafari. gestia wy y
45 Dot. formularz oferty, Zatacznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajgcy wymaga:

() '

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawe urzadzen medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Os$rodka
Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewodzkim w Ciechanowie" ZP/2501/90/20

Ill.  Informacje dotyczace ceny oferty;

Przedmiot zamowienia cena netto cena brutto
PLN PLN

dostawa angiografu

dostawa tomografu, wraz z adaptacjg pomieszczen.
(suma wszystkich elementow ceny z zatgcznika nr 2)
dostawa aparatu EKG




dostawa aparatu do znieczulania
dostawa wozka reanimacyjnego + DEF
dostawa cieplarki
dostawa chtodziarki
Z tresci formularza oferty nie wynika, ze postgpowanie podzielone jest na pakiety.

e W celu unikniecia niejasnosci i ewentualnych probleméw na etapie sktadania ofert, wnosimy o modyfikacje formularza ofertowego, w

sposob jasno wskazujgcy na podziat na pakiety.

Ponizej przedstawiamy propozycje modyfikacii:

Przedmiot zamowienia cena netto cena brutto
PLN PLN
Pakiet 1
dostawa angiografu [
Pakiet 2

dostawa tomografu, wraz z adaptacjg pomieszczen.
(suma wszystkich elementéw ceny z zatacznika nr 2)
Pakiet 3

dostawa aparatu EKG

dostawa aparatu do znieczulania

dostawa wozka reanimacyjnego + DEF

dostawa cieplarki

’ | dostawa chtodziarki

| 46 | Dot. Formularz asortymentowo cenowy , zalacznik nr 2 do SIWZ., Pakiet 1 . Angiograf.
Whnosimy o wykreslenie z formularza asortymentowo -cenowego w pakiecie nr 1 pozycji ,Wielko$¢ opakowania”. Na etapie ofertowania
wielko$¢ opakowania jest realnie trudna do oszacowania.

1

Zamawiajgcy wydiuza termin skfadania ofert do dnia 30.10.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamowien publicznych —
pok. 20)

Podpisaf Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa





