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Nazwa zamówienia: 

„Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 
budowa miejsc postojowych” 

 
Adres obiektu:  

Ciechanów 06- 400, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 

 

Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na działy, grupy, klasy i kategorie według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

 

Dział: 

45000000 - 7 - Roboty budowlane 

 

Grupy robót: 

45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasy Robót: 

45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych 

45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Kategoria Robót: 

45223300 - 9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45332300 - 6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400 - 7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45311000 - 0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,  

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,  

06-400 Ciechanów. 
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Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:  

Ireneusz Sierpiński 

Wiktoria Senderska 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na "Modernizacji infrastruktury 
zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych" 

Zamówienie obejmuje: 

1) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej do utworzenia miejsc postojowych wraz 
z uzyskaniem uzgodnień instytucji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2) Wykonanie przebudowy infrastruktury zewnętrznej Szpitala na podstawie opracowanej koncepcji. 

3) Dostawa, montaż i uruchomienie osprzętu stanowiących wyposażenie miejsc postojowych. 

4) Szkolenie personelu w zakresie obsługi wyposażenia (szlabany, domofony i kamery). 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania 

Powierzchnia całkowita planowana do przebudowy miejsc parkingowych wynosi 6 600,00 m² 
i powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o teren, w którym konieczne będą 
prace odtworzeniowe. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 
odtworzeniowych, związanych z realizacją zadania. 

Stan proponowanych przez zamawiającego miejsc parkingowych należy ocenić na podstawie wizji 
lokalnej. Termin można uzgodnić telefonicznie z Panem Ireneuszem Sierpińskim – Koordynatorem ds. 
Inwestycji. Telefon do kontaktu: + 23 673 02 01. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowane usytuowanie miejsc postojowych pokazano na załączonym szkicu (Załącznik nr 2), który 
należy traktować jako rozwiązanie koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać 
od wyżej wymienionej propozycji, jeśli to wynika z wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest 
uwarunkowana chęcią poprawy dostępność do placówki dla pracowników, pacjentów i gości szpitala.  

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

Miejsca postojowe inaczej parkingi docelowo po zakończeniu modernizacji i rozbudowy maja spełniać 
rolę zgodnie z wymogami określonymi aktami prawnymi dla podmiotu wykonującego działalność 
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leczniczą. Miejsca postojowe po modernizacji i rozbudowie mają odpowiadać przede wszystkim 
wymogom: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072), rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 
poz. 595) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Miejsca postojowe muszą spełniać 
wymagania, BHP i p.poż. 

 

2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod klucz”, to jest 
umożliwiające użytkowanie miejsc parkingowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być 
wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy urządzeń 
zamontowanych w miejscach postojowych, zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, pracowników 
i osób znajdujących się na parkingach. 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu 
faktycznego zamówienia z natury. Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami 
własnymi lub z pomocą  podwykonawców, w systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie 
z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, specyfikacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za 
własne. 

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty 
i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszelkie dostarczone przez Wykonawcę dokumenty mają 
umożliwiać użytkowanie miejsc postojowych zgodnie z przepisami prawa.  

 

2.1 Zakres robót  

Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa miejsc parkingowych na działce nr 4306/28 
należącej do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 

1. Miejsca postojowe wzdłuż ogrodzenia dojście do budynku Kotłowni - 750 m2, 

2. Miejsca postojowe naprzeciwko budynku Pulmonologicznego - 525 m2, 

3. Miejsca postojowe zlokalizowane w szczycie budynku Kuchni - 230 m2, 

4. Miejsca postojowe zlokalizowane w parku szpitalnym - 2500 m2, 

5. Miejsca postojowe zlokalizowane przy budynku SOR - 2600 m2. 
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Miejsca postojowe wzdłuż ogrodzenia dojście do budynku Kotłowni - 750 m2 jest to teren utwardzony 
(grubym żwirem zmieszanym z drobnymi kamieniami) od strony ulicy okrawężnikowany. W tym miejscu 
planujemy utworzyć 55 miejsc parkingowych dla samochodów do 3,5 tony. Samochody będą ustawione 
w jednym rzędzie wzdłuż ogrodzenia. 

Miejsca postojowe naprzeciwko budynku Pulmonologicznego - 525 m2 jest to teren utwardzony (grubym 
żwirem zmieszanym z drobnymi kamieniami) od strony ulicy okrawężnikowany. W tym miejscu planujemy 
utworzyć 35 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych do 3,5 tony. 

Miejsca postojowe zlokalizowane w szczycie budynku Kuchni - 230 m2 jest to teren nie utwardzony. 
W tym miejscu planujemy utworzyć 15 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych do 3,5 tony 

Miejsca postojowe zlokalizowane w parku szpitalnym (przy lądowisku) - 2600 m2 jest to teren nie 
utwardzony. W tym miejscu planujemy wybudować około 100 miejsc parkingowych dla samochodów do 
3,5 tony. Parking powinien mieć odwodnienie i oświetlenie. 

Miejsca postojowe zlokalizowane przed budynkiem SOR - 2500 m2 jest to teren nie utwardzony. W tym 
miejscu planujemy wybudować około 70 miejsc parkingowych dla samochodów do 3,5 tony. Parking 
powinien mieć odwodnienie i oświetlenie. 

 

2.2 Charakterystyka techniczna parkingów: 

Powierzchnia całkowita planowana pod budowę parkingów 6600,00 m2 

Proponowane wjazdy na parking: 

• propozycja pierwsza - od ulicy Powstańców Wielkopolskich, należy zaprojektować wybudowanie 
dodatkowego pasa drogi (około 50 m.b.) równolegle do istniejącej drogi dojazdowej do budynku SOR, 

• propozycja druga - od ulicy Powstańców Wielkopolskich, wjazd istniejący. 

Propozycja wyjazdu z parkingu 

• propozycja pierwsza - wyjazd do ulicy Pułtuskiej przy hurtowni budowlanej, 

• propozycja druga - wyjazd istniejący do ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Ilość stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i samochodów do 3,5 tony będzie wynikała 
z opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę i zatwierdzona przez zamawiającego.  

2.3 Dodatkowo 

a) szlaban wjazdowo - wyjazdowy zlokalizowany przy Budynku Patomorfologii (szczyt Budynku Kuchni i 
Pralni). Szlaban będzie jednoramienny o długość ramienia 4 m. Przy szlabanie powinien być 
zamontowany domofon dostosowany do 10 adresów, 

b) szlaban wjazdowy - zlokalizowany na drodze wjazdowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przed 
szlabanem po prawej stronie przy ogrodzeniu mają znajdować się trzy bezpłatne miejsca parkingowe, 

c) szlaban wyjazdowy zlokalizowany na drodze wyjazdowej z parkingu od strony ul. Pułtuskiej, 

d) szlaban wjazdowy przy drodze wjazdowej na parking dla pracowników (park szpitalny) przy szlabanie 
należy zamontować automat wrzutowy (kasa), 



 

   8  

e) szlaban wjazdowo - wyjazdowy zlokalizowany na drodze przy budynku portierni. 

Każdy szlaban powinien być wyposażony w moduł akustyczny, aby była możliwość automatycznego 
podniesienia ramienia szlabanu na sygnał pojazdu uprzywilejowanego. 

f) parkingi muszą być monitorowane przez 24h, czas przechowywania nagrań wideo minimum 2 
tygodnie, połączenie systemu poprzez sieć IP. Przewidujemy punkty dystrybucyjne (tzn. miejsca wpięć 
kamer w sieć LAN) w okolicach każdej lokalizacji. Z punktów dystrybucyjnych wpięcie w sieć LAN szpitala 
poprzez światłowód. Zasilanie kamer poprzez PoE. 

Rejestrator do obsługi 16 kamer IP (PoE) 

Miejsce rozmieszczenia 16 szt. kamer, do ustalenia z zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

Dane techniczne kamer będą dołączone w załączniku do PFU. 

g) przy parkingach mają znajdować się kosze betonowe z wyjmowanym wkładem metalowym 
(blaszanym) ok. 15 szt. (ilość do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie prac), 

h) w pobliżu parkingów zamawiający wymaga ustawienie ławek parkowych ok. 15 szt. (ilość do 
uzgodnienia z zamawiającym w trakcie prac), 

i) nasadzenia kwiatów wieloletnich na terenie SSzW w Ciechanowie w pobliżu nowo utworzonych miejsc 
postojowych, 

j) oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 

k) oznakowanie poziome i pionowe (znaki drogowe) dróg dojazdowych do miejsc parkingowych. 

 

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robot, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych 
kontraktem. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz z Dziennikiem Budowy. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, 
udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy w należytym porządku. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania 
prac budowlanych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących 
ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 
w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego "Planem BIOZ". 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 

Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w Specyfikacji 
i Dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji i Dokumentacji 
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to 
wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru do wykonywania robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na 
własny koszt. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Specyfikacją techniczną lub poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność 
wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań 
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naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z zatwierdzoną koncepcją, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• sposoby przestrzegania zasad BHP 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
• metodę magazynowania materiałów 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robot będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z 
warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
zatwierdzoną koncepcją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora 
Nadzoru 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 
materiałów 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
• plan BIOZ 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
• protokoły sprawdzeń 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zatwierdzoną koncepcją. W toku odbioru końcowego 
robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej koncepcji z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację podstawową (szkic pomieszczeń) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 
• recepty i ustalenia technologiczne 
• dzienniki budowy (oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych  
• protokoły badań, sprawdzeń 
• dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
powyżej. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć 
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w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania 
obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC). 

 

2.5 Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 

 

Przygotowanie terenu robót 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do 
składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 
specjalistyczny. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
zaplecza budowy nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów 
budowlanych. Wykonawca nie 

będzie składował tych materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego. 

Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami działu 
eksploatacyjnego szpitala. 

Architektura i wykończenie pomieszczeń 

Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione 
przez Zamawiającego oraz wymagania producenta mammografu cyfrowego. Układ funkcjonalny 
pomieszczeń Pracowni Mammografu cyfrowego oraz zakres planowanej przebudowy i prac 
remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym. W ramach adaptacji istniejących pomieszczeń na 
potrzeby nowe funkcji konieczne jest przeprojektowanie układu pomieszczeń i dostosowanie do nowych 
potrzeb. Szczegółowy zakres robót opisano w pkt 1.2. Rozwiązania w zakresie przebudowy 
i modernizacji pomieszczeń powinny być zgodnie z wymogami i przepisami prawnymi oraz należy je 
uzgodnić na etapie koncepcji i projektu ze służbami technicznymi Szpitala. Modernizacja realizowana w 
ramach zgłoszenia budowy.  

Wyposażenie: 

Według koncepcji i dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 
inwestora. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
– dokument posiada zamawiający. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne z 
obowiązującym w Polsce prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.  
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Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, 
pozwolenia wymagane polskim prawem.  

Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do wykonania projektów budowlanych.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty: 
a. rzut terenu należącego do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 

 
III. CZĘŚĆ SZACUNKOWO - KOSZTOWA 

 

1. Wyliczenie planowanych kosztów budowy parkingu oraz prac projektowych: 
 

 
 

 
 

 

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 


