                                                                                                                      Ciechanów dnia 27.04.2021 r.
AT - ZP/2501/43/21 
Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leku- Rybocyklib ogłoszonego w dniu 21.04.2021 r. w BZP, nr ogłoszenia 2021/BZP 00037229/01 oraz
zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1.
	Do §4 ust. 5 oraz §5 ust. 7 wzoru umowy. W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z wzoru umowy odpowiednich postanowień §4 ust. 5 oraz §5 ust. 7.
	Zamawiający usuwa z projektu umowy §5 ust. 7.

Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy dotyczących §4 ust. 5.

	2
	Do §5 ust. 9 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie czasu dostaw „na ratunek” do 18 godzin od złożenia zamówienia.
	Zgoda na wydłużenie czasu do 18 godzin.

	3
	Do treści §6 ust.1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	4
	Do §6 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	5
	Do § 6 ust. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający zrezygnuje z postanowienia zamieszczonego w § 6 ust. 10 wzoru umowy, zgodnie z którym: " Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie"?
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	6
	Do §7 ust. 9 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia umownego wskazanego w §7 ust. 9 wzoru Umowy zgodnie z którym Zamawiający przewiduję zmianę umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w  zakresie zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy w sytuacji gdy średni koszt rozliczania substancji czynnej, refundowanej w ramach programu lekowego lub chemioterapii, zawartej w leku nabywanym na podstawie niniejszej umowy, opublikowany w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia, będzie niższy od kosztu tej substancji czynnej obliczonego z uwzględnieniem wielkości opakowania, mocy oraz ceny hurtowej brutto produktu leczniczego objętego niniejszą umową? 
	Nie usuwamy paragrafu §7 ust. 9 ze wzoru umowy

	7
	Do §7 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do §7 ust.9 projektu umowy, na okoliczność jeśli Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu o konieczności zastosowania ceny zgodniej ze współczynnikami korygującymi o treści:” W przypadku jeśli Wykonawca nie będzie mógł zmielić ceny i dojdzie do jednostronnego wypowiedzenia umowy to Wykonawcy nie zostanie naliczona kara przez Zamawiającego”. 
	Zgoda na dodanie frazy przytoczonej w zapytaniu.

	8
	Prosimy o zmianę postanowień  §7 ust.11  projektu umowy w taki sposób,  aby w razie zmiany cen leku określonej w tym instrumencie na wyższe, godzącej w interes gospodarczy Wykonawcy, strony zobowiązane były do podjęcia rokowań mających na celu sprawiedliwe rozłożenie ciężaru ekonomicznego wprowadzonej zmiany. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie uprawnienia obu stron, do odstąpienia od umowy w części objętej przedmiotową podwyżką, w razie nieosiągnięcia wyżej opisanego porozumienia. Unormowania §6 ust.6  projektu umowy w obecnym brzmieniu stanowią manifestację przewagi kontraktowej Zamawiającego, naruszają prawo Wykonawcy do godziwego zysku i jako takie nie mogą się ostać. 
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.
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