

Uczestnicy postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do przeprowadzenia hemodializ , a także wydzierżawienie aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych znak ZP/2501/143/22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie składa poniżej wyjaśnienia do SWZ, w odpowiedzi na zapytania wykonawców.

	Zapytanie	Odpowiedź
1.	<p>1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 6:</p> <p>1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem i treścią Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto tego zamówienia.</p> <p>6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % Wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.</p>	Nie akceptujemy propozycji
2.	<p>2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §4 ust. 5-6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?</p>	Nie akceptujemy propozycji
3.	<p>3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?</p>	Nie zmieniamy treści projektu umowy w tym zakresie
4.	<p>4. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.</p>	Nie zmieniamy treści projektu umowy w tym zakresie

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamiński

Wiesław Babiński
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych