
 
 
 
                                                                                                                                               

 
 
 
 
 

Ciechanów dnia 11.03.2025 r.  
ZP/2501/02/25 

 Uczestnicy postępowania 
 

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy. 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1.  W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: POZIOMY 
PANEL ŚCIENNY 1-STANOWISKOWY (Gh3.2). W projekcie technologii 
medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o 
uzupełnienie. 

Zgodnie z kartami katalogowymi 
pomieszczeń 

2.  W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: KOLUMNA 
ZASILAJĄCA W MEDIA 2-RAMIENNA (Gh6). W projekcie technologii 
medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o 
uzupełnienie. 

Zgodnie z kartami katalogowymi 
pomieszczeń 

3.  W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: MYJNIA 
CHIRURGICZNA (S.05). W projekcie technologii medycznej nie 
uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 

4.  W opisie technicznym projektu konstrukcji oraz w opinii geotechnicznej 
uwzględniono informację o wykonaniu obudowy wykopu w postaci ścianki 
berlińskiej. W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji dot. 
wskazanego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie. 

Do opracowania przez wykonawcę na 
etapie przygotowania projektu 
warsztatowego technologii wykonania 
wykopu. 
Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach 

5.  Prosimy o potwierdzenie że zamówieniem podstawowym (gwarantowanym), 
jest przebudowa w zakresie Fazy 2 i 3, natomiast jako Prawo Opcji jest 
rozbudowa Budynku C wraz z podjazdem karetek i budynkiem trafo stacji? 
Projekt przewiduję zasilenia rozdzielnic RIT oraz systemów niskoprądowych 
z budynku do Rozbudowy, natomiast jeżeli Zamawiający wybierze tylko 
Opcję zamówienia podstawowego, w jaki sposób będzie realizowana 
przebudowa? 

Zakres zamówienia gwarantowanego 
nie obejmuje zmian zagospodarowana 
terenu.  

6.  W kosztorysie brak pozycji z oświetleniem pasków LED, prosimy o 
informację czy uwzględnić w ofercie. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  Zgodnie z dokumentacją  
projektową.  

7.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, na schemacie LAN wrysowano dwie 
szafy RACK PD2 natomiast na rzucie niskoprądowym w serwerowni jest 
jedna szafa RACK PD2. 

Na rzucie 
24008_PW_GPH_IT_ZA_RZ_B1_02 
_IET _241204 w pom. B1_26 znajdują 
się dwie szafy RACK PB1 i PB2 

8.  Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć kosztorysy ofertowe, w 
zakres których 
wchodzą m.in. przedmiary dot. wyposażenia medycznego pn.: 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne – przebudowa, 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne – rozbudowa. 
Dodatkowo Wykonawca musi załączyć formularze cenowe wyposażenia 
medycznego wg załącznika nr 1b. Zgodnie z SWZ oraz odpowiedziami  
Zamawiającego, w załącznikach 1b należy wycenić wyłącznie pozycje 
zaznaczone kolorem zielonym. 
W związku z tym prosimy o informację, czy w kosztorysach ofertowych 
należy wypełnić 
analogicznie ceny jednostkowe tylko dla wyposażenia, które w załącznikach 
1b zaznaczono kolorem zielonym, a pozostałe pozycje przedmiaru należy 
usunąć? Jeśli, 

wskazane kosztorysy należy uzupełnić w inny sposób niż opisany 
wyżej, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Wykonawcy mają uzupełnić 
kosztorysy dot. Wyposażenia medycznego, w celu ujednolicenia ofert 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem 
zamówienia w zakresie wyposażenia 
medycznego i sanitarnego są pozycje, 
które w zaktualizowanym załaczniku nr 
1b opublikowanym w postaci do 
wyjaśnień zostały wyróżnione kolorem 
zielonym. Pozostałe pozycje nie są 
przedmiotem zamówienia, a tym 
samym nie należy ich wyceniać.  
Wykonawca jest zobowiązanym złożyć 
wypełniony załacznik nr 1b wraz z 
ofertą. 
Wraz z ofertą wykonawca jest także 
zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy 
uproszczony, podzielony na branże, 
zgodnie z przedmiarami 
udostępnionymi przez zamawiającego.  
W związku z tym, że przedmiot 



 
 

zamówienia w zakresie wyposażenia 
zawiera zaktualizowany załacznik nr 1b 
do SWZ wykonawcy nie są 
zobowiązani do składania wraz z ofertą 
czterch kosztorysów ofertowych 
odpowiadających przedmiarom: 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 

medyczne – przebudowa, 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 

medyczne – rozbudowa. 

− PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 
sanitarne -  przebudowa 

PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 
sanitarne -  rozbudowa 

9.  Prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż 
wyposażenia sanitarnego tj.: dozowniki na mydło, dozownik na płyn 
dezynfekujący, pojemniki na papier itp.? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie 
zestawienia ilościowego oraz opisu parametrów wyposażenia sanitarnego. 

TAK. Aktualizacja kompletu 
wyposażenia załączona do wyjaśnień 

10.  Na rzucie przyziemia w obrębie pomieszczenia komunikacji B1_C01 

w obszarze oznaczonym „poza zakresem” oznaczono drzwi do 

rozbiórki (poglądowo zdjęcie): 

 
Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka wskazanych drzwi jest w zakresie? Czy w 

tym miejscu należy przewidzieć nowe drzwi? Jeśli tak, prosimy o podanie 

parametrów. 

 

Zgodnie z dokumentacją. Wskazane 
drzwi są do likwidacji, a zewnętrzne do 
wymiany na wewnętrzne DW.D.15 

11.  Prosimy o załączenie projektu inwentaryzacji stanu istniejącego dla budynku 
objętego zakresem postępowania. 

Na rysunkach kolorem czerwonym 
oznaczony jest stan istniejący. 

12.  Na rzutach, w obrębie istniejącej windy zaznaczono klasę odporności dla 
drzwi EI60. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca winda spełnia wskazane 
wymagania oraz że nie podlega wymianie. 

Istniejąca winda spełnia wymagania EI 
60.  

13.  Zamówienie podstawowe (faza 2,3) – Prosimy o informację czy w zakresie 
wyceny należy uwzględnić skucie istniejących tynków wewnętrznych na 
ścianach i stropach oraz wykonanie nowych? 

Jeżeli stan istniejących ścian i podłóg 
pozwoli na ich zachowanie lub ułożenie 
na nich nowych, zgodnych z projektem 
warstw wykończeniowych, w sposób 
prawidłowy, czyli gwarantujący 
równość, połączenie bez uskoków, 
stabilność i trwałość, można je 
zachować. Natomiast jeśli będzie to 
niemożliwe ze względu na spękania, 
nierówności itd., wtedy należy je 
wymienić. 

14.  Zamówienie podstawowe (faza 2,3) – Prosimy o informację czy w zakresie 

wyceny należy uwzględnić skucie istniejących warstw posadzkowych i 

wykonanie nowych? Jeśli tak, prosimy o podanie przekroju przez warstwy 

istniejące do usunięcia. 

 

Jeżeli stan istniejących ścian i podłóg 
pozwoli na ich zachowanie lub ułożenie 
na nich nowych, zgodnych z projektem 
warstw wykończeniowych, w sposób 
prawidłowy, czyli gwarantujący 
równość, połączenie bez uskoków, 
stabilność i trwałość, można je 
zachować. Natomiast jeśli będzie to 
niemożliwe ze względu na spękania, 
nierówności itd., wtedy należy je 
wymienić. 

15.  Zamówienie podstawowe (faza 2) – Jakim materiałem jest docieplona styropian 



 
 

istniejąca elewacja przeznaczona do remontu? 

16.  Zamówienie podstawowe (faza 2) – Czy w zakres remontu istniejącego 
dachu budynku C wchodzi także wymiana obróbek blacharskich attyki? Jeśli 
tak, prosimy o wskazanie materiału. 

Dach istniejący - wymiana w całości.  
Dach pokryty płytami korytowymi. 
Przestrzeń wypełnić granulatem z 
wełny mineralnej na wierzch papa 
podkładowa i nawierzniowa 
termozgrzawalna. Obróbki z blachy 
powlekanej. 

17.  Zamówienie podstawowe (faza 2) – Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 
remontu dachu należy uwzględnić powierzchnię całego dachu budynku C 
włącznie z dachem bloku operacyjnego. 

Bez bloku operacyjnego. 

18.  Prosimy o potwierdzenie, że w związku z planowaną rozbudową SOR w 
ofercie należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego podjazdu dla karetek 
(rampy wjazdowej) wraz z ciepłym zadaszeniem. 

TAK. Zgodnie z dokumentacją 

19.  Na rzucie parteru projektu PAB zaznaczono ścianę REI120 jak poniżej: 

Czy wskazana istniejąca ściana posiada klasę odporności REI120? 

Czy należy ją do tej klasy doprowadzić? 

 

Ściana ta nie jest w zakresie robót. 

20.  Czy Wykonawca w zamówieniu podstawowym ma uwzględnić roboty 
remontowe istniejącej rampy podjazdowej oraz zadaszenia dla karetek 
(SOR) w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji? 
Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie tych robót. 

NIE 

21.  W miejscu projektowanego budynku trafostacji jest istniejąca rampa dla 
niepełnosprawnych przeznaczona do likwidacji. Czy w związku z tym należy 
przewidzieć nową rampę w innej lokalizacji? 

TAK. Uzupełniono dokumentację w 
załącznikach do wyjaśnień. 

22.  Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej dla przedmiotowej inwestycji. 

Zasilanie z istniejącego przyłącza 

23.  Zamawiający nie umieścił projektu branży elektrycznej wykonania przyłącza 
do sieci średniego napięcia nowej stacji transformatorowej wraz z samą 
stacją oraz linii kablowych od nowej stacji transformatorowej do rozdzielnicy 
głównej opisanej jako „RG1, RG2, RGR”. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji 

W odpowiedziach do wyjasnień 
uzupełniono projekt elektryczny. 
Trafostacja jest wewnętrzną podstacją 

24.  Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza rozwiązać problem 
wykonania przyłączenia zasilania i odbiorów z istniejącej stacji do 
projektowanej stacji. 

Przepięcia do rozwiązania na etapie 
budowy przez GW. 

25.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje wystarczającą mocą 
elektryczną 

Tak 

26.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje wystarczającą mocą 
cieplną ( węzeł cieplny) 

Tak 

27.  Kryterium podlega skrócenia czasu realizacji Fazy I (opcji) , w opcje wchodzi Jest to wewnętrzna podstacja.  



 
 

zakres przeniesienia stacji transformatorowej . Czy Zamawiający zdaje sobie 
sprawę ile trwa przeniesienie takiej stacji? Konieczne do tego są również 
projekty i warunki techniczne. 

28.  Czy zmiana osób oraz ich danych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Umowy 
ma się odbywać zgodnie z warunkami wynikającymi z § 19 ust. 3 Umowy, 
czy też wystarczy poinformowanie pisemne tak jak w zakresie danych z ust. 
3? 

Zgodnie z brzmieniem §3 ust. 4 

29.  Czy wynagrodzenie, o którym mowa w§ 4 ust. 1 Umowy dotyczy zamówienia 
podstawowego(§ 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy)? Jak i gdzie określone będzie 
wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji (§ 1 ust. 2 pkt 2.2 
Umowy)? 

 Zamawiający zmodyfikował brzmienie 
§4 ust 1 projektu umowy (aktualizacja 
projektu umowy)  

30.  Czy w § 4 ust. 6 pkt c chodzi również o wymagalne wynagrodzenie 
podwykonawcy, jak w pkt b powyżej? Jeśli tak, to proszę o zmianę. 

Nie zmieniamy brzmienia wskazanych 
w zapytaniu regulacji. 

31.  Prosimy o wykreślenie z§ 4 ust. 7 Umowy słów „lub skierowaną do depozytu 
sądowego" albowiem skutek złożenia do depozytu jest równy spełnieniu 
świadczenia, a zatem doszłoby w przypadku potrącenia takiej należności do 
podwójnego obciążenia Wykonawcy. 

Nie zmieniamy brzmienia wskazanych 
w zapytaniu regulacji. 

32.  Jaki w kontekście§ 5 ust. 1 pkt 1.2 Umowy - Zamawiający ma termin na 
wprowadzenie Wykonawcy na budowę? Nie został określony dla 
Zamawiającego żaden termin na przekazanie terenu budowy. 

Termin wprowadzenie Wykonawcy na 
budowę uregulowany w §1 ust. 10 

33.  Czy godziny, o których mowa w§ 6 ust. 2 pkt 2.1 dot. wszystkich dni 
kalendarzowych, czy tylko dni roboczych? 

Dni roboczych 

34.  Czy w§ 7 ust. 16 i 17 nie powinny być jednym ustępem? Powyższe wpływa 
na nieprawidłowe oznaczenie kolejnych ustępów tego paragrafu oraz 
odesłania, m.in. w§ 7 ust. 23 Umowy, gdzie nie powinno być odesłanie do 
ust. 19- 21 i ust. 23 i ust. 24 oraz w ust. 25 i 26. 

Zamawiający koryguje omyłkę w w 
numeracji w §7 

35.  W § 9 ust. 2.3 pkt e) jest odesłanie do obowiązku Wykonawcy wskazanego 
w§ 6 ust. 1 pkt 1.34, a obecnie nie ma takiego punktu. Czy nie jest to 
pomyłka? Ponadto po słowach „wadliwego wykonania" prosimy o dodanie w 
nawiasie słów „wady istotne", co będzie zgodne z użytą w dalej idącym 
postanowieniu nomenklaturą wad uniemożliwiających kontynuowanie 
odbioru. 

Zamawiający koryguje omyłkę w 
odniesieniu w §7. W pozostałym 
zakresie nie akceptujemy propozycji 
wykonanwcy 

36.  Prosimy o zmianę postanowienia§ 9 ust. 2 pkt.2.3. ppkt f) Umowy w ten 
sposób, że za dzień wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień 
zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, po którym doszło do podpisania 
protokołu odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 
nie jest bowiem datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy a jedynie 
datą potwierdzenia okoliczności zakończenia procesu odbioru. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

37.  Zgodnie z § 1O Umowy - gwarancja powinna obejmować tylko wady dot. 
przedmiotu Umowy a nie wszystkie wady; Wykonawca bierze 
odpowiedzialność tylko i wyłącznie za szkody i następstwa będące 
normalnymi następstwami prowadzonych prac i odpowiada tylko i wyłączenie 
za działania/zaniechania swoje i osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
Rozszerzenie odpowiedzialności do wszelkich Uakichkolwiek) przyczyn, w 
tym także (potencjalnie) związanych z Zamawiającym, itp., jest klauzulą 
nieważną zgodnie z treścią art. 433 pkt 3) PZP. 

Zamawiający potwierdza, że gwarancją 
i rękojmią objęty jest jedynie przedmiot 
Umowy zawartej w wyniku 
postępowania. 

38.  Co Zamawiający rozumie przez sprzęt oraz urządzenia, na które Wykonawca 
udziela gwarancji na okres 24 miesięcy - o których mowa w § 1O ust. 1 pkt 3 
Umowy? 

Nie zmieniamy brzmienia § 1O ust. 1 
pkt 3 

39.  Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w§ 11 ust. 7 tiret 2 Umowy 
wskazującego§ 9 ust. 3 i 4 Umowy (w§ 9 nie ma ust. 3 i 4). 

Zamawiający zweryfikował omyłkę 

40.  Prosimy o weryfikację odniesienia zawartego w§ 12 ust. 1 pkt 1.1 Umowy do 
§ 2 ust. 1 pkt 1.2, gdyż brak jest w§ 2 ust. 1 pkt 1.2. 

Zamawiający zweryfikował omyłkę 

41.  Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w § 12 ust. 1 pkt 1.3 Umowy 
wskazującego na przyczyny o odstąpieniu z§ 11 Umowy, który stanowi 
jedynie o utrzymaniu zabezpieczenia w przypadku odstąpienia od Umowy, 
nie wskazuje przyczyn. 

Zamawiający nie zmienia brzmienia § 
12 ust. 1 pkt 1.3 

42.  Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w § 12 ust. 1 pkt 1.11 Umowy 
wskazującego § 1 ust. 8 Umowy (w§ 1 ust. 8 nie ma odniesienia do 
harmonogramu). 

Zamawiający zweryfikował omyłkę. 

43.  Prosimy o doprecyzowanie ilości oraz rodzaju ogrodzenia, które należy 
przyjąć do wyceny. Prosimy również o uzupełnienei przedmiarów w zakresie 
projektowanego ogrodzenia. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

44.  W nawiązaniu do opini geotechnicznej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru w 
zakresie wymiany występujących w dnie wykopu uplastycznionych gruntów 
spoistych. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 



 
 

45.  W nawiązaniu do opini geotechnicznej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru w 
zakresie wzmocnienia głęboko zalegających poniżej poziomu posadowienia 
gruntów plastycznych . 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

46.  W nawiązaniu do opini geotechnicznej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru w 
zakresie wykonania platformy roboczej dla zapewnienia bezpiecznej pracy 
ciężkiego sprzętu. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

47.  W nawiązaniu do opini geotechniczne,j prosimy o uzupełnienie przedmiarów 
w zakresie wykonania koniecznego monitoringu obiektów budowlanych 
znajdujących się w zakrsie wpływu wykopu . 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

48.  Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w zakresie wykonania podziemnego 
zbiornika retencyjnego. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

49.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie projektu posadowienia 
podziemnego zbiornika retencyjnego. 

Do wyjasnień załączono rysunki 
uzupełniające w tym dot. konstrukcji 
zbiornika retencyjnego. 

50.  W nawiązaniu do opisu technicznego konstrkcji, prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru w zakresie wykonania zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. Techonologia wykonania 
wykopu jest po stronie GW na etapie 
budowy 

51.  W nawiązaniu do zapisu z opisu technicznego konstrukcj,i pkt. 2, ppkt. 2.4 
"odbiór wykopów przed wykonaniem fundamentów powinien zostać 
odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika i w przypadku 
stwierdzenia innych warunków niż rozpoznane w trakcie badań lub 
wątpliwości stwierdzonych przez Kierownika Budowy, zostaną wykonane 
ponowne badania podłoża oraz stosowne przeprojektowanie fundamentów", 
prosimy o doprecyzowanie, czy termin realizacji inwestycji ulegnie 
wydłużeniu o ww.prace? Prosimy również o odpowiedź, kto będzie ponosił 
koszty wstrzymania prac. 

Zgodnie z treścią projektu umowy. 

52.  Formularz ofertowy -Pkt dot. Oferowany termin realizacji zamówienia prosimy 
o wyjasnienie czy termin liczymy od zawarcia umowy czy od przekazania 
wykonawcy placu budowy w celi realizacji Fazy 1 

Wskazany w formularzu ofertowym 
termin realizacji zamówienia dla Fazy 
nr 1 będzie liczony  od przekazania 
wykonawcy placu budowy w celu 
realizacji Fazy 1 

53.  W celu skalkulowania opłat związanych z planowaną wycinką, prosimy o 
udostępnienie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do usunięcia. 

Do wyjasnień załączono rysunki 
uzupełniające w tym dot. wycinki i 
naszadzeń zastępczych 

54.  W nawiązaniu do zapisy z projektu technicznego (wykonawczego) drogi "w 
przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu, że w warstwach grunty 
pozostają nasypy niekontrolowane, należy je wymienić na kruszywo 
zagęszczone mechanicznie", prosimy o potwierdzenie, że ww. koszty należy 
ująć w wycenie. Prosimy o dodanie takiej pozycji do udostępnionych 
przedmiarów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
Koszty ewentualnej konieczności 
wymiany gruntów niekontrolowanych 
należy przewidzieć w wycenie. 

55.  Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis 
umieszczony w przekrojach projektu technicznego drogowego 
"doprowadzenie gruntu do G1". Z racji występowania ww. zapisu pod 
wszystkimi z planowanych do wykonania nawierzchni, prosimy o 
skorygowanie przedmiaru o taką pozycję z uwzględnieniem powierzchni 
omawianych nawierzchni oraz grubości warstwy gruntu, który należy 
"doprowadzić do G1". 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
doprowadzenie do G1" - zgodnie ze 
wzorcami i standardami 
rekomendowanymi przez  Ministra 
właściwego ds. transportu WR-D-63, 
należy przez to rozumieć osiągnięcie 
E2=80MPA. Nie ma potrzeby zmiany 
kosztorysu.. 

56.  Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja jezdni ma mieć docelową grubość 
66cm, a nie 61cm jak podano w opisie projektu technicznego 
(wykonawczego) drogi. 

Zgodnie z dokumentacją projektową 
należy przyjąć łączną grubość warstw 
równą 66cm 



 
 

57.  Prosimy o skorygowanie przedmiarów w zakresie planowanych warstw 
jezdni. Według projektu technicznego drogowego powinno być: kostka 
brukowa 8cm, podsypka grysowa 2/Smm 3cm, podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej ze spoiwem hydraulicznym C90/3 30cm, podbudowa z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25cm. Według 
udostępnionych przedmiarów mamy: podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - Wzmocnienie podłoża - 
mieszanka związana cementem o C3/4 - 20 cm, podbudowa z chudego 
betonu C8/1O gr. 20 cm, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
 

58.  W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr2 i nr 8 z dnia 29.01.2025, 
wnioskujemy o zaktualizowanie załączników do SWZ poprzez dodanie do 
nich opcji w której można polegać na zasobach podmiotu udostępniającego 
który wykona specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonania 
instalacji gazów medycznych. (Zał nr 7 oraz Zał nr 5) 

Wykonawca,  który  polega  na  
zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  
udostępniających  zasoby,  składa,  
wraz  z wnioskiem o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo 
odpowiednio wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (wzór – 
załącznik nr 4 do SWZ). 

59.  Proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ IV. 
1.3 
następujący sposób: 
1.3. 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w 
sposób należyty zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: 
1. 
Co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub 
przebudowie budynku użyteczności publicznej*, przy czym: 
-wartość brutto jednego z tych zamówień wynosiła co najmniej 15 000 
000,00 zł (piętnaście milionów złotych), 
-wartość brutto drugiego zamówienia wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł 
(siedem milionów złotych), 
-w zakresie każdego z tych zamówień znajdowało się wykonanie: 
▪ robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
▪ instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych, 
▪ instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji. 
2. 
Ponadto w zakresie przynajmniej jednego z tych zamówień lub innego 
zamówienia wykonano instalacje gazów medycznych 
certyfikowanych jako wyrób medyczny, wraz z dostawą i montażem 
zasilających jednostek medyczn 

Zamawiający nie akceptuje propozycji 
wykonawcy 

60.  Na rzucie wykończenia posadzek przyziemia, posadzkę wykończoną 
płytkami o ozn. P_P1_1 (kolor żółty) uwzględniono m.in. w wskazanym 
poniżej pomieszczeniu: 

 

Jest to pomieszczenie techniczne 
wykorzystywane między innymi dla 
rozdzielni ciepła dla nowego budynku. 
Pomieszczenie należy uwzględnić w 
pracach remontowych. 



 
 

Wskazanego pomieszczenia nie uwzględniono w zestawieniu powierzchni. 
Prosimy o informację jakie to pomieszczenie? Czy powyższe pomieszczenie 
jest objęte remontem?  

61.  Prosimy o potwierdzenie, że poniższa komunikacja (zaznaczona kolorem 
niebieskim) jest poza zakresem aktualnego postępowania? 

 

 
 
 
Jeśli w trakcie prac budowlanych 
powstaną uszkodzenia w zaznaczonej 
komunikacji należy wykończenie tego 
pomieszczenia doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

62.  Na rzutach wykończenia posadzek wprowadzono oznaczenie P_P1_1 (kolor 
żółty) zgodnie z poniższym: 

 
Z kolei na rysunku wprowadzone oznaczenie koloru żółtego opisuje się jako 
P_P1_2, które wg legendy oznacza się kolorem różowym: 

 
Prosimy o informację, jakie rodzaj płytek przyjąć w pomieszczeniach 
oznaczonych kolorem żółtym?  

W legendzie zaszła pomyłka 
kolorystyczna. Przy posadzce P_P1_2 
– Płytki gresowe antypoślizgowe R10 
60x60cm podłoga na gruncie powinien 
być taki kolor jak jest na rzucie. Korekta 
dla legendy:   
 

63.  Na schematach pożarowych w legendzie uwzględniono zapis: „Wszystkie 
ściany wewnętrzne muszą mieć odporność ogniową min. EI30 (również 
przeszklenia), chyba że opisano inaczej”. Prosimy o potwierdzenie, że w 
związku z tym zapisem wszystkie projektowane ściany wewnętrzne z płyt GK 
oraz ścianki szklane należy wycenić o odporności klasy EI30 lub większej – 
jeśli wskazuje na to schemat ppoż lub zestawienie stolarki. 

Zgodnie z dokumentacją projektową.   

64.  W przedmiarze budowlanym w działach dotyczących ścianek działowych w 
widoku przedmiaru uwzględniono zapis „wg. AR_ZE_LA_Zestawienie ścian i 
zabudów g-k”. Prosimy o udostepnienie wskazanego zestawienia w celu 
weryfikacji ilości przedmiarowych. W zestawieniu przegród budowlanych 
wprowadzono oznaczenia dla poszczególnych przekrojów ścian działowych, 
natomiast nie zaznaczono ich na rzutach przyziemia i parteru.  

 
 
 
Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. Ściany na rzutach zostały 
oznaczone odpowiednimi symbolami, 
które mają odniesienie do rysunku: 
CSR-PW-GPH-AR-ZA-ZE-LA-5110-
Zestawienie przegród budowlanych 
 

65.  Prosimy o potwierdzenie, że strefa bloku operacyjnego w budynku C jest 
poza zakresem robót budowlanych wewnętrznych.  

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

66.  W przedmiarze budowlanym w dziale „Okładziny ścienne” w widoku 
przedmiaru uwzględniono obliczenia wg poniższych zestawień: 
- AR_ZE_LA_Zestawienie zabezpieczeń ścian 23.10.2024, 
- AR_ZE_LA_Zestawienie pochwytów i odbojów 23.10.2024, 
- AR_ZE_LA_Zestawienie zabezpieczeń narożników 23.10.2024, 
- ZA_ZE_LA_Zestawienie wykończeń ścian - 28.10.2024. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie wskazanych wyżej 
zestawień. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
Zestawienia poszczególnych 
elementów znajdują się w dokumentacji 
projektowej na rysunku: CSR-PW-GPH-
AR-ZA-ZE-LA-5181-Zestawienie 
zabezpieczeń ścian 
 

67.  Do jakiej wysokości ścian należy uwzględnić wykończenie ścian płytkami 
(ozn. WV_W_P1)? 

Zgodnie z dokumentacją projektową  - 
do sufitu podwieszanego. 



 
 

68.  Czy na powierzchni całej komunikacji 00_C30 należy wykonać wykończenie 
ścian, sufitów i podłóg?  

W wyniku wyburzeń i demontażu drzwi 
oraz instalacji hydrantu oraz budowy 
przedścianki mogą wystąpić 
zniszczenia istniejących elementów 
wykończeń, dlatego w zaznaczonym 
miejscu należy doprowadzić 
wykończenia do stanu pierwotnego 
spójnego ze stanem istniejącym w tej 
komunikacji. 

69.  Prosimy o informację do jakiej wysokości należy przyjąć wykończenie ścian – 
do wysokości stropu czy sufitu podwieszanego? 

Powyżej sufitu podwieszanego należy 
przyjąć tynkowanie i malowanie. 

70.  W przedmiarze budowlanych dla przebudowy uwzględniono poz.51 „System 
identyfikacji wizualnej” – ilość 0,25 kpl. Czy wskazana wartość nie powinna 
wynosić 1 kpl.? Ponadto prosimy o doprecyzowanie jakie elementy należy 
uwzględnić w wskazanej pozycji. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
System identyfikacji wizualnej zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 

71.  W przedmiarze budowlanym dla przebudowy uwzględniono w poz. 60-63 
nowe warstwy pokrycia dachowego tj.: 
- folia paroizolacyjna,  
- styropian dachowy EPS gr. 20 cm, 
- styropian spadkowy dachowy EPS o śr. gr. 12,5cm, 
- 2 x papa termozgrzewalna. 
Natomiast zgodnie z Zestawieniem przegród budowlanych (projekt 
wykonawczy) nowe warstwy na istniejącym stropodachu opisano jak poniżej: 

 
Prosimy o informację, które warstwy dachowe przyjąć do wyceny – z 
przedmiaru czy z projektu wykonawczego?  

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

72.  Prosimy o zamieszczenie przekroju przez istniejącą attykę lub o podanie 
informacji jakim materiałem należy ją ocieplić i wykończyć? 

Zgodnie z dokumentacją projektową.  

73.  W przedmiarze budowlanym dla przebudowy w dziale „Elewacja” 
uwzględniono  50% powierzchni – ocieplenie styropianem, 50% – ocieplenie 
wełną. Z kolei na rzutach kondygnacji oraz schematach pożarowych pasy 
ppoż zaznaczono tylko w kilku miejscach. Prosimy o potwierdzenie, że 
istniejący budynek należy ocieplić styropianem, natomiast ocieplenie wełną 
wykonać tylko w miejscach wskazanych pasów na rzutach i schematach 
ppoż. 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wełnę należy wykonać jedynie w 
miejscach koniecznych do spełnienia 
warunków ochrony pożarowej. 

74.  W opisie technicznym architektury uwzględniono, że tynk mozaikowy należy 
wykonać do poziomu kondygnacji +1 parter (do wysokości ok. 3,00m). 
Natomiast w przedmiarze budowlanym dot. przebudowy uwzględniono tynk 
mozaikowy na wysokość 1,20m. Prosimy o informację na jaką wysokość 
uwzględnić tynk mozaikowy?  

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

75.  W pomieszczeniu 00_C29 nie wprowadzono oznaczenia dla drzwi 
wewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie. 

Drzwi mają oznaczenie DW.D.04 i 
zostały one uwzględnione w 
zestawieniu rys. nr: CSR-PW-GPH-AR-
ZA-ZE-LA-5140-Zestawienie drzwi 
wewnętrznych płycinowych 

76.  Prosimy o informacje czy w przypadku nie skorzystania z prawa opcji 
Wykonawca w zamówieniu podstawowym ma uwzględnić nową instalację 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku istniejącego objętego 
zakresem podstawowym. W przedmiarach dotyczących budynku istniejącego 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 



 
 

(zakres podstawowy) nie ujęto żadnych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
która jest pokazana w projekcie. Jeśli w/w instalacje wchodzą w zakres 
zamówienia podstawowego prosimy o korektę przedmiarów. 

branżach. 
Zgodnie z dokumentacją projektową dla  
zakresu zamowienia gwarantowanego 
należy wykonać instalację objętą w 
fazie nr 2. 

77.  Zgodnie z rys. 24008 „Zakres inwestycji” nakazano wymianę pionów 
instalacyjnych oraz likwidację wszystkich niedziałających instalacji w zakresie 
całego budynku C włącznie z blokiem operacyjnym. Natomiast w projektach 
branży sanitarnej nie jest uwzględniony obszar bloku operacyjnego. Prosimy 
o potwierdzenie czy na bloku operacyjnym wykonujemy jakieś prace 
demontażowe/montażowe w zakresie instalacji sanitarnych. 

Zgodnie z dokumentacja projektową w 
Bloku Operacyjnym należy wykonać 
jedynie hydrant p.poż. w zakresie 
instalacji sanitarnych.  

78.  Zgodnie z dokumentacja Wykonawca ma wymienić wszystkie piony i 
poziomy sanitarne (wod-kan, c.o.) na poziomach: parteru, B1 oraz piwnicy 
pod B1 w istniejącej części budynku w obszarze wskazanym na rysunkach. 
Prosimy o wskazanie lokalizacji budynku B1 oraz dołączenie dokumentacji 
(w tym rzutów) w/w budynku wraz z piwnicami. 

Nie ma budynku B1 
 
 

79.  Zgodnie z rys. 24008 „Zakres inwestycji” przewidziano wymianę pionów 
instalacyjnych oraz likwidację wszystkich niedziałających instalacji w zakresie 
całego budynku C. Natomiast na rzutach instalacji jest napisane, że mamy 
zrobić wpięcie do istniejących pionów. Prosimy o potwierdzenie czy piony 
sanitarne należy wymienić na nowe czy zostają istniejące. 

Należy wymienić istniejące piony i 
zrobić do nich wpięcie.  

80.  Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarach robót „wyposażenie sanitarne” 
podane ilości białego montażu tj. umywali, WC, baterie prysznice, itp. są 
prawidłowe i zgodne z projektem i nie należy ich zmieniać. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

81.  W związku z wymianą poszycia dachu oraz elewacji na budynku C, czy w 
zakresie branży elektrycznej jest wymiana instalacji odgromowej na 
istniejącym budynku? 
Jeżeli tak, brak takich pozycji w kosztorysie. 

Wymiana i odtworzenie instalacji 
odgromowej w zakresie wymiany 
poszycia dachu oraz elewacji na 
budynku C 

82.  Zasilanie projektowanej stacji trafo przewidziano jako wycofanie istniejącego 
kabla SN z istniejącej stacji trafo i włączenie do projektowanej, czy ułożenie 
nowego kabla SN do projektowanej stacji trafo ? 

Wycofanie istniejącego kabla SN z 
istniejącej stacji trafo i włączenie do 
projektowanej Wycofanie istniejącego 
kabla SN z istniejącej stacji trafo i 
włączenie do projektowanej 

83.  W branży budowlanej jest postawienie budynku stacji trafo, nie ma natomiast 
w kosztorysach ani w branży budowlanej ani branży elektrycznej montażu 
uziemienia, instalacji odgromowej, instalacji wyrównawczej, instalacji gniazd i 
oświetlenia oraz montażu rozdzielnic RPW, RT, oraz tablicy licznikowej. 
Prosimy o informacje w jakiej branży uwzględnić te instalacje? Brak również 
w projekcie schematów rozdzielnic RPW, RT oraz tablicy licznikowej. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

84.  W projekcie oświetlenia są paski LED, natomiast nie ma go w kosztorysach 
elektrycznych na przebudowę i rozbudowę, prosimy o uzupełnienie 
kosztorysów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

85.  W kosztorysach elektrycznych na przebudowę i rozbudowę są błędne ilości 
opraw, osprzętu, oraz tras kablowych, względem projektu, prosimy o 
aktualizację kosztorysów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

86.  W kosztorysach teletechnicznych brakuję pozycji montażu punktów wifi 
(access point), prosimy o aktualizacje kosztorysów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

87.  Prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga zastosowania dwóch 
rejestratorów CCTV 64 kanałowych, jak w projekcie łącznie dla etapów 
rozbudowy i przebudowy jest 38 kamer? 

Wystarczy jeden rejestrator 64 
kanałowy dla projektowanych 38 
kamer. 

88.  Montaż rejestratorów CCTV, kontrolera systemu przyzywowego serwera 
zarządzania ruchem, oraz centrali SSP,  w projekcie przewiduję w etapie 
rozbudowy, co z montażem rejestratorów, kontrolera, serwera i centrali, gdy 
zamawiający zrezygnuje z prawa opcji czyli rozbudowy? 

Zgodnie z dokumentacją projektową dla  
zakresu zamowienia gwarantowanego 
należy wykonać instalację objętą w 
fazie nr 2 

89.  Prosimy o informację jakie systemy należy zintegrować z istniejącymi ? 
Prosimy również podać producentów systemów do integracji. 

Czujki pożarowe SSP. 
 

90.  Czy przewiduję się montaż systemów SSWiN oraz DSO, jeżeli tak prosimy o Nie przewiduję się montaż systemów 



 
 

aktualizację kosztorysów oraz projektu z systemami. SSWiN oraz DSO 

91.  Czy przewiduję się montaż pętli indukcyjnych bądź interkomów w rejestracji, 
jeżeli tak prosimy o aktualizację kosztorysów oraz projektu z systemami. 

Nie przewiduję się montaż systemów. 
 
Zamontowany będzie system 
głosowego 
powiadamiania TOPSOR. 
 

92.  W kosztorysie branży teletechnicznej brakuje pozycji siłowników do klap 
oddymiających i okien napowietrzających, prosimy o uzupełnienie 
kosztorysów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
 

93.  Brak opisu instalacji zewnętrznych prosimy o udostępnienie zakresu prac. Zakres prac instalacji zewnętrznych 
pokazano na rysunku zbiorcznym 
uzbrojenia w PW Architektura PZT. 
Uzupełniono do odpowiedzi rysunek z 
opisanymi dokładniej instalacjami 
elektrycznymi i teletechnicznymi.  

94.  Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać trzy nowe szlabany wraz z 
okablowaniem natomiast istniejący jeden szlaban pozostawić bez zmian? 

Tak 

95.  Czy w pozycjach 88 oraz 89 kosztorysu teletechnicznego na etap rozbudowy 
nie powinna być jednostka 1 kpl., zamiast 14734,240m2?  

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

96.  Czy wymiana WLZ do istniejących rozdzielnic w innych oddziałach jest w 
zakresie opracowania?  

Nie 

97.  Prosimy o informacje jakie prace teletechniczne projektuje się na terenie 
zewnętrznym?  

Do wyjasnień załączono rysunki 
uzupełniające w tym dot. Projektu 
Zagospodarowania terenu Zakres prac 
instalacji zewnętrznych pokazano na 
rysunku zbiorcznym uzbrojenia w PW 
Architektura PZT. Uzupełniono do 
odpowiedzi rysunek z opisanymi 
dokładniej instalacjami elektrycznymi i 
teletechnicznymi. 

98.  Prosimy o informacje jakie prace elektryczne projektuje się na terenie 
zewnętrznym? 

Do wyjasnień załączono rysunki 
uzupełniające w tym dot. Projektu 
Zagospodarowania terenu Zakres prac 
instalacji zewnętrznych pokazano na 
rysunku zbiorcznym uzbrojenia w PW 
Architektura PZT. Uzupełniono do 
odpowiedzi rysunek z opisanymi 
dokładniej instalacjami elektrycznymi i 
teletechnicznymi. 

99.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności miedzy rysunkami na rzucie – 24008-
PW-GPH-ZT-ZA-RZ-00-0101 – Zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia 
terenu – są 3 latarnie jako projektowane, 1 latarnia do przesunięcia oraz 1 
oprawa dekoracyjna do oświetlenia drzewa, reszta latarni jest wyszarzana 
jako zostają bez zmian, natomiast na rzucie – CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-
0100 – Zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu – jest już 6 latarni 
jako projektowanych oraz 1 do przesunięcia i 1 dekoracyjna pod drzewem, 
prosimy o informację ile latarni jest nowych projektowanych które mamy 
założyć w wycenie, oraz prosimy o podanie specyfikacji opraw. 

Do wyjasnień załączono rysunki 
uzupełniające w tym dot. Projektu 
Zagospodarowania terenu CSR-PW-
GPH-AR-ZA-RZ-00-0100-Zbiorczy 
rysunek koordynacyjny uzbrojenia 
terenu – NIEAKTUALNY. Proszę 
rozpatrywać rysunki PZT z początkiem 
24008. 

100.  Prosimy o informację nt. specyfikacji materiałowej wraz z wymiarami 
elementów 
identyfikacji wizualnej. 

Tabliczkę informacyjną należy 
przewidzieć przy każdych drzwiach 
dostępnych z komunikacji. Format 
ok.25x15 cm i materiał ostateczny do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji (minimum aluminium i pleksi). 
Dodatkowo należy przewidzieć tablice 
informacyjne w holu wejściowm 
zgodnie z wizualizacją CSR-PW-GPH-
AR-ZA-SH-B1-1010-Wizualizacje 
wnętrz - hol wejściowy.– napisy 3d 
wycinane, przestrzenne. Ostateczna 
forma do ustalenia na etapie realizacji. 
Dodatkowo na elewacji powinny 
pojawić się oznakowania graficzne o 
wielkości zgodnej z rysunkami elewacji. 



 
 

Ostateczna forma do ustalenia z 
Zamawiającym na etapie realizacji 
Wszystkie niezbędne informacje do 
wykonania jej wyceny zostały zawarte 
w projekcie. 

101.  Z dokumentacji projektowej wynika, że: 
Przedmiar robót „PRD_Ciechanów SOR budowlany nowowprojektowane”, 
wskazuje to dostawę i montaż dźwigu o udźwigu 1000kg.  
Prosimy o wyjaśnienie, który dźwig należy ująć w ofercie? 
Prosimy również o wskazanie, jaka ma być prędkość dźwigu oraz na ile osób 
ma być przeznaczon 

Zgodnie z dokumentacją projektowa. 
Przemiar jest jedynie dokumentem 
pomocznicnym. 
Dzwig towarowy szpitalny, udzwig 
min.1000 kg wymiary kabiny min. 1,6m 
x 3m 

 Kolumna anestezjologiczna  

102.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z 
głowicą pionową o przekroju poprzecznym prostokąta? Wymagane 
rozwiązanie nie znajduje funkcjonalnego uzasadnienia. 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

103.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z 
możliwością montażu gniazd gazowych i elektrycznych z każdej 4 stron 
głowicy? 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 

104.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną  z 
głowicą pionową o wymiarach 302 x 263? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do 
zaoferowania kolumny z głowicą 
pionową o zaproponowanych 
wymiarach 302x263 i podtrzymuje 
zapisy SWZ 

105.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z 
głowicą pionową w których kąt mocowania ścian bocznych w stosunku do 
frontowej wynosi 90˚? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

106.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z głowicą pionową w 
których gniazda nie są zlicowane z powierzchnią konsoli? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

107.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z głowicą pionową z 
łącznikiem o przekroju owalnym i średnicy 10 cm? 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 

108.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ramię kolumny o przekroju 
poprzecznym w kształcie trapezu. Zdjęcie przekroju ramienia poniżej: 

 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 

109.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania głowice kolumny z pionowymi i 
poziomymi uchwytami z kolorystycznym oznaczeniem przez które wystarczy 
przełożyć dłoń aby doszło do zwolnienia blokady hamulców 
pneumatycznych?  

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

110.  Czy zamawiający dopuści wskaźnik diodowy zwolnienia hamulców 
oznaczony piktogramami na panelu dotykowym zainstalowanym na głowicy 
kolumny? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

 Lampa operacyjna:  

111.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o budowie pełnej 
przystosowanej do pracy z nawiewem laminarnym o średnicy nie 
przekraczającej 63cm? Podczas pracy lampa ustawiana jest pod kątem w 
stosunku do płaszczyzny podłogi przez co zmniejsza się powierzchnia 
blokująca swobodny przepływ powietrza i nie wpływa to negatywnie na pracę 
wentylacji. 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

112.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z możliwością regulacji 
temperatury barwowej w zakresie 3200 K – 5600 K w 5 krokach  i zakresem 
regulacji pola operacyjnego 14-30cm ? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

113.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z dwoma uchwytami 
brudnymi zintegrowanymi z czaszą lampy ? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

114.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę 4k zainstalowaną obok 
uchwytu centralnego? Powyższe rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu 
na funkcjonalność. 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 

115.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze maksymalnym 
145 W? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

116.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stałe oświetlenie Endo natężeniu 
4 800 lux? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 



 
 

 Lampa zabiegowa:  

117.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o budowie pełnej 
przystosowanej do pracy z nawiewem laminarnym o średnicy nie 
przekraczającej 63cm? Podczas pracy lampa ustawiana jest pod kątem w 
stosunku do płaszczyzny podłogi przez co zmniejsza się powierzchnia 
blokująca swobodny przepływ powietrza i nie wpływa to negatywnie na pracę 
wentylacji. 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

118.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z możliwością regulacji 
temperatury barwowej w zakresie 3200 K – 5600 K w 5 krokach  i zakresem 
regulacji pola operacyjnego 14-30cm ? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

119.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z dwoma uchwytami 
brudnymi zintegrowanymi z czaszą lampy ? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

120.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze maksymalnym 
145 W? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

121.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stałe oświetlenie Endo natężeniu 
4 800 lux? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

 Most zasilający  

122.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania belkę mostu o wymiarach 588 x 
206 mm? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

123.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek po stronie infuzyjnej z 
drązkiem sprzętowym o maksymalnym udźwigu 60kg?  

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

124.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek po stronie aparaturowej z 
maksymalnym udźwigiem 130kg? 

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z 
SWZ 

125.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek po stronie aparaturowej z 
możliwością obrotu 170˚?  

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 

126.  §4 ust 3 wzoru umowy - Prosimy o podwyższenie maksymalnej sumy 
płatności częściowych z 90% do 95%. Wobec szacowanej wartości 
zamówienia wartość ostatniej faktury i tak będzie znaczna a dodatkowo 
Zamawiający nadal będzie dysponował zabezpieczeniem wniesionym przez 
Wykonawcę oraz jego polisą OC. Skoro więc wszystkie ryzyka 
Zamawiającego będą w ten sposób zabezpieczone nie ma potrzeby 
dodatkowo obciążać Wykonawcy długim oczekiwaniem na dużą końcową 
płatność i kosztami pozyskania finansowania. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

127.  §4 ust 3 wzoru umowy – wnosimy o ustalenie częstotliwości fakturowania 
częściowego na nie częściej niż raz w miesiącu. Swoją prośbę motywujemy 
faktem, iż rozliczenie miesięczne spowoduje obniżenie kosztów finansowania 
inwestycji, a co za tym idzie, pozytywnie przełoży się na cenę ofert. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

128.  §4 ust 4 wzoru umowy – wnosimy o modyfikację zapisu w poniższy sposób 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez 
zastrzeżeń wad istotnych protokół zaawansowania robót, zgodnie z 
Harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt. 4, z zastrzeżeniem ust. 6 
niniejszego paragrafu.  
Zapis w obecnym brzmieniu może sugerować, iż odbiór częściowy ma być 
bezusterkowy, co stoi w sprzeczności w ustawą PZP.  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

129.  §10 ust 1 pkt 1 wzoru umowy – wnosimy o potwierdzenie, iż okres rękojmi 
wynosi 60 miesięcy. 

Tak 

130.  §11 ust 7  wzoru umowy -  w przytoczonym zapisie widnieje zdanie 
„gwarantowanie wypłat zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.” Uprzejmie 
prosimy o wyjaśnienie, gdyż w §9 nie ma ustępu 3 oraz 4 

Zamawiający skorygował omyłkę w 
zaktualizowanym projekcie umowy 

131.  §16 ust 2 wzoru umowy – wnosimy o modyfikację zapisu w następujący 
sposób 
Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania poufnych informacji osobom 
trzecim oraz do nieużywania takich informacji lub ich części chyba, że będzie 
to konieczne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego. 
Wykonawca ma prawo do ujawniania informacji brokerem ubezpieczeniowym, 
towarzystwom ubezpieczeniowym, wszelkim  doradcom, prawnikom, radcom 
prawnym oraz bankom finansującym działalność Wykonawcy.  
Zapis w obecnym brzmieniu powoduje wątpliwości, czy Wykonawca ma 
prawo udostępniać informacje np. w celu likwidacji szkody, zawarcia polis 
ubezpieczeniowych itp. .  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

132.  §4 ust 9 wzoru umowy – wnosimy o modyfikację zapisu jak poniżej: 
Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji 
Umowy na rzecz osób trzecich tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego za wyjątkiem przeniesienia wierzytelności na instytucję 
finansową finansującą działalność Wykonawcy – w takim wypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o dokonaniu przelewu wierzytelności. 
Tak sformułowany zapis pozwoli Wykonawcy na pozyskanie korzystniejszej 
oferty na zewnętrzne źródła finansowania Inwestycji, co będzie miało 
pozytywny wpływ na cenę oferty.  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 



 
 

133.  §14 ust 3 wzoru umowy – w związku z faktem, iż przewidywany termin 
realizacji zamówienia wynosi niemal dwa lata, wnosimy o: 
- zmniejszenie progu możliwości ubiegania się o waloryzację do zmiany 
wskaźnika o 2,5% (żadne prognozy makroekonomiczne nie wskazują na 
wzrost cen w przeciągu pół roku o 5%, co de facto uniemożliwia wprowadzenie 
waloryzacji wynagrodzenia) 
- zwiększenie maksymalnej wartości waloryzacji do 15% 
Ponadto, wnosimy o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o waloryzację z 
30 do 90 dni od dnia publikacji komunikatu Prezesa GUS.  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

134.  Przedmiar robót, pozycje dotyczące sufitów podwieszanych powołują się na 
AR_ZE_LA_Zestawienie sufitów – 23.10.2024. Dokumentacja projektowa nie 
zawiera takiego zestawienia. Prosimy o udostępnienie. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
W dokumentacji projektowej 
zestawienie sufitów znajduje się na 
rysunkach: CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-
B1-7100-Rzut przyziemia - rzut sufitów, 
CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-7101-
Rzut parteru - rzut sufitów 

135.  Przedmiar robót PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne – 
rozbudowa, pozycja nr 29 oraz Załacznik nr 1b – wyposażenie rozbudowa, 
wskazują ilość lad recepcyjnych – 29szt. Prosimy o wyjaśnienie skąd takie 
ilości? 
Ponadto, tabela nr 25 – lada rejestracyjna – przyziemie i tabela nr 26. – lada 
rejestracyjna – parter, wskazuję w swoim opisie, że „Lady – wymiary oraz 
przeznaczenie według tabeli PROJEKT MEBLI REJESTRACJI WG 
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU”.  
Prosimy więc o zamieszczenie ww. projektu. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach.  
W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb. Stąd też 29 to mb 
a nie ilość. 
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 
W załączniku do odpowiedzi projekt 
lady rejestracyjnej. 
 

136.  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące opisów 
przedmiotu zamówienia dla asortymentu, który jest objęty postępowaniem 
(zielone pozycje w załącznikach nr 1b). Opisy, które zostały dołączone do 
dokumentacji nie mają jednolitego nazewnictwa z nazwami wyposażenia 
oraz symbolami zawartymi w arkuszu sprzętu. Dodatkowo część wymagań 
specyfikacji znajduje się w załączniku ‘’ 24008_PW_GPH_TM_ZA_Opis TM’’. 
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie, bądź jednoznaczne 
wskazanie, które dokumenty określają wymagane parametry techniczne 
wyposażenia.   

Dokumentację projektową należy 
rozpatrywać całościowo zatem 
parametry oraz wymagania dla 
wyposażenia należy uwzględnić z całej 
dokumentacji projektowej. 

137.  (Faza 2,3) Prosimy o informacje czy wymianę parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych należy przewidzieć we wszystkich istniejących oknach? 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

138.  (Faza 2,3) W zakresie dostosowania klatki schodowej budynku B jest m.in.: 
budowa ściany oddzielenia ppoż w przyziemiu. W dokumentacji projektowej 
brakuje rys. konstrukcyjnych dot. budowy wskazanej ściany. Prosimy o 
uzupełnienie. 

Ściana w konstrukcji lekkiej z 
wypełnieniem z wełny spełniająca 
wymagania REI 120. 

139.  (Faza 2,3) W zakresie przebudowy budynku istniejącego jest m.in. 
wyburzenie ścian zewnętrznych w celu przyłączenia nowego budynku, 
wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących. Czy w 
związku z tym nie należy przewidzieć: wzmocnień, nadproży itd.? W 
dokumentacji projektowej nie zamieszczono projektu konstrukcji dla części 
przebudowywanej. Prosimy o uzupełnienie. 

Należy zastosować belki 
prefabrykowane np. L19 z oparciem na 
ścianie min 30 cm 

140.  (Faza 2,3) Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie remontu klatki 
schodowej należy uwzględnić jakieś roboty budowlane wewnętrzne tj. 
tynkowanie, malowanie, okładziny schodów, balustrady itd.? Jeśli należy 
uwzględnić tego rodzaju prace, prosimy o dokładne wskazanie jakie roboty 
należy uwzględnić w wycenie. 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

141.  (Faza 1) Na rys. 1100_PT_K-02 nie podano informacji dot. rzędnych oraz 
wysokości stóp fundamentowych pod wskazane słupy (zaznaczono kolorem 
czerwonym). Ponadto na rys. 1100_PT_K-09 nie wydano zbrojenia dla 
wskazanych stóp fundamentowych. Prosimy o uzupełnienie. 

Spód stopy powinien być równy ze 
stopą istniejącej oraz nadlanie betonu 
powinno być min 25 cm na stopę. 
Zbrojenie stup ST2. Ze względu ze jest 
to połączenie z istniejącym budynkiem i 
nie mamy możliwości stwierdzić jako to 
wygląda nie jesteśmy tego narysować.  
Trzeba dopasować na budowie. 



 
 

 
142.  (Faza 1) Prosimy o informacje z jakiego materiału należy wykonać ściany 

fundamentowe? Brak informacji w projekcie konstrukcji. Ponadto w 
przedmiarze nie uwzględniono pozycji dot. ścian fundamentowych. 

Bloczki betonowe klasa B20 

143.  (Faza 1) Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o naniesienie na rzuty 
oznaczeń belek, nadproży, podciągów, ścian żelbetowych oraz wydanie 
odpowiednich szczegółów. Zamieszczony projekt jest nieczytelny i niejasny. 
Ponadto w zamieszczonym przedmiarze robót nie podano ilości m.in. dla 
nadproży, belek, wieńcy, uwzględniając wyłącznie zapis „brak danych”. 

Nie ma opisu belek nadproży. Każda 
belka, wieniec… jest określona jako 
przekrój i oznaczony cyfrowo. 
Nazewnictwo przekrojów na rysunkach 
szalunkowych i zbrojeniowych mogą się 
nie pokrywać.   

144.   
(Faza 1) Na rys. 1100_PT_K-03 zaznaczono tarczę jak poniżej:  

 
 
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego oraz wydanie zbrojenia 
dla wskazanego elementu. 

Uzupełniono na rysunku nr 0032- 

Zbrojenie słupów i ścian poziom +4,50      

 

145.  Na rysunkach konstrukcji poziomu -0.15/+4,50 występują m.in. ściany 
żelbetowe szybu windowego oraz klatki schodowej. Prosimy o uzupełnienie 
projektu konstrukcji o rysunki szczegółowe wskazanych ścian oraz wydanie 
zestawienia zbrojenia dla wskazanych elementów. Bez uzupełnienia 
wskazanych informacji, Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie 
oszacować ilości brakujących ścian. 

W poziomie -0,15/+4,50 występują dwa 
rodzaje ścian SC1 (obudowa windy) 
oraz tarcza. Rysunki szczegółowe patrz 
rys 0032 detale zbrojenia ścian skala 
1:25 

146.  Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o rysunki dot. ramp żelbetowych. 
W projekcie konstrukcji wrysowano je wyłącznie na rzutach stropu, gdzie 
zbrojenie zostało wrysowane tylko na części powierzchni rampy. Ponadto 
rampy żelbetowe w projekcie konstrukcji zlokalizowano w innych osiach niż 
na architekturze. Prosimy o weryfikację tych rozbieżności i uzupełnienie 
projektu o odpowiednie rysunki. 

Rampa są elementami na gruncie i 
powinny być uwzględnione w projekcie 
drogowym. 

147.  W związku z rozbieżnościami w projekcie prosimy o informacje jaką grubość 
stropu na poziomie -3,65 (przyziemie/piwnica) należy przyjąć do wyceny? 

20 cm 

148.  Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o rysunek oraz zestawienie stali 
dla biegów schodowych 

Rys 0040 Szalunek i zbrojenie schodów 

149.  Prosimy o potwierdzenie, że system VRF ma być 3-rurowy, jeśli tak prosimy 
o udostepnienie schematu technologicznego w/w systemu VRF. 

System VRF ma być zgodny z 
projektem. Wszystkie niezbęde dane 
dla ww. systemu są zawarte w 
projekcie. Średnice rur zależą od 
konkretnego producenta systemu 
dlatego w projekcie zamiesczono 
uwagę na rysunkach nr 14 “Średnice 
rur freonowych oraz model jednostek 
wg 
wytycznych wybranego producenta 
producenta.” 
Moc elektryczna agregatów 
zewnętrznych również zależy od 
ostatecznie wybranego producenta i 
będzie wynikała z mocy chłodniczych 
poszczególnych jednostek 
wewnętrzncyh, które sa opisane na 
rzutach. Nie należy przekraczać mocy 
elektrycznych podanych w projekcie 

 

 



 
 

elektrycznym oraz mocy akustycznych 
podanych na rzucie. 
 

150.  Prosimy o udostepnienie rysunków technicznych/kart katalogowych z 
parametrami technicznymi separatorów koalescencyjnych. 

Zgodnie z dokumentacją projektową . 

151.  Prosimy o dołączenie profilu instalacji rur preizolowanych do cw i ccw z 
węzła ciepłowniczego do pionu w budynku przebudowywanym. Jest to 
niezbędne do prawidłowej wyceny tego zakresu prac. 

Wszystkie niezbędne dane do 
wykonania i wyceny są zawarte w 
projekcie. 

152.  Prosimy o podanie parametrów technicznych agregatów do central 
wentylacyjnych. 

Dobór konkretnych agregatów zależy 
od wybranego producenta musi być 
zgodny z  wytycznymi w kartach 
doborowych centrali wentylacyjnych 
dotyczących chłodnicy freonowej. 
Gdzie opisane sa moce oraz parametry 
powietrza zewnętrznego. Nie należy 
przekraczać mocy akustycznych 
podanych na rysunkach oraz mocy 
elektryczny podanych w projekcie 
elektrycznym. 

153.  Prosimy o podanie parametrów technicznych agregatów do VRF. Uwaga na rysunkach nr 14 “Średnice 
rur freonowych oraz model jednostek 
wg 
wytycznych wybranego producenta.” 
Model  agregatów zewnętrznych  
zależy od ostatecznie wybranego 
producenta i będzie wynikała z mocy 
chłodniczych poszczególnych jednostek 
wewnętrzncyh, które są opisane na 
rzutach. Parametry wewnętrzne 
pomieszczeń wg technologii 
medycznej. Nie należy przekraczać 
mocy elektrycznych podanych w 
projekcie elektrycznym oraz mocy 
akustycznych podanych na rysunkach . 
Parametry powierza zewnętrzego 
należy przyjąc jak dla agregatów 
chłodnic w centralach wentylacyjnych. 
 
 
 

154.  Prosimy o dołączenie profilu instalacji rur preizolowanych do c.o. z węzła 
ciepłowniczego do pionu w budynku przebudowywanym. Jest to niezbędne 
do prawidłowej wyceny tego zakresu prac. 

Wszystkie niezbędne dane do 
wykonania i wyceny są zawarte w 
projekcie. 

155.  Według rzutów w części przebudowywanej budynku (zakres podstawowy) 
mamy instalację c.t o średnicy 2xDn65 natomiast w przedmiarze inst. 
sanitarnych mamy wycenić rury o śr. nom. 125mm. Prosimy o wskazanie 
która średnica jest prawidłowa, ta na rzucie, czy ta w przedmiarze. 
Ewentualnie prosimy o korektę przedmiaru. 

Średnice rur należy przyjąć zgodnie z 
projektem. 

156.  W  związku   z  brakiem   informacji   na  temat   lokalizacji   i   ilości   
nadproży  i   żeber,   belek,  wieńców  na udostępnionej dokumentacji 
rysunkowej oraz zapisów umieszczonych na „PRD_Ciechanów SOR 
budowlany nowoprojektowane” w pozycji nr 22 d.2.6; 23 d.2.6; 24 d.2.6. 
Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o w/w dane. 

Nie ma opisu belek nadproży. Każda 
belka, wieniec… jest określona jako 
przekrój i oznaczony cyfrowo. 
Nazewnictwo przekrojów na rysunkach 
szalunkowych i zbrojeniowych mogą się 
nie pokrywać.   

157.  Proszę o wskazanie rodzaju wykończenia ścian, sufitów i posadzki piwnicy i 
kanału technologicznego. 

ODP: Wykończenie posadzek w kanale 
technologicznym zgodnie z  
rysunkiem 
24008_PW_GPH_AR_ZA_ZE_LA_511
0 Zestawienie przegród budowlanych. 
Symbole oznaczające poszczególne 
przegrody na przekrojach zostały 
opisane  w zestawieniu wymienionym 
powyżej. W pomieszczeniach: B2_03 
Hydrofornia, B2_01 Komunikacja, 
B2_04 Pom. techniczne – strop i ściany 
tynkowane, malowane farbą lateksową 
zmywalną. W pomieszczeniu B2_05 
Kanał technologiczny – strop i ściany  
impregnowane powłoką antypyłową 
bezbarwną.  
 



 
 

 
 

158.  W związku z brakiem w dokumentacji rysunku „AR_ZE_LA_Zestawienie 
ścian i zabudów g-k”, do którego widnieje nawiązanie w przedmiarze, proszę 
o udostępnienie w/w rysunku. 

W przekazanej dokumentacji znajduje 
się zestawienie dla przegród 
budowlanych w którycm są 
uwzględnione ściany i zabudowy g-k: 
CSR-PW-GPH-AR-ZA-ZE-LA-5110-
Zestawienie przegród budowlanych 

159.  Proszę o wskazanie w przedmiarze pozycji zawierającej ściany zewnętrzne. Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
 

160.  Proszę o informacje po czyjej stronie jest opróżnienie, zabezpieczenie lub 
ewentualna utylizacja wyposażenia pomieszczeń będących w zakresie 
postępowania? 

Po stronie wykonawcy 

161.  Proszę o podanie specyfikacji technicznej istniejących central znajdujących 
się na dachu. 

Istniejące centrale zlokalizowane na 
niskiej części  budynku C są do 
likwidacji.  

162.  Czy   Zamawiający   dopuszcza   modyfikowanie   podstaw   wyceny   i   
obmiarów   pozycji   przedmiarowych udostępnionych  dla  postępowania  na  
stronie  Zamawiającego  w  celu  opracowania  kosztorysu  ofertowego  w 
wersji uproszczonej, wymaganego przez SWZ? 

Tak 

163.   Z  uwagi  na  konieczność  dołączenia  do  oferty  kosztorysu  w  wersji  
uproszczonej,  zwracamy  się  z  prośbą  o udostępnienia  projektu  
technicznego  dotyczącego  instalacji  zewnętrznej,  tj.:  Bilansu  mocy  dla  
urządzeń zewnętrznych,   wykazu   oraz   przekrojów   kabli   zasilających   
(SN   i   nN)   oraz  projektu  technicznego   dla oświetlenia zewnętrznego. 

wszystkie sieci zewnętrzne pokazano 
na zbiorczym PZT wraz z opisem kabli.  

164.  W  związku  z  brakiem  informacji  na  temat  lokalizacji  ścian  
fundamentowych  SC1;  SC2;  SC3;  SC4  na udostępnionej dokumentacji 
rysunkowej oraz zapisów umieszczonych na „PRD_Ciechanów SOR 
budowlany nowoprojektowane” w pozycji nr 18 d.2.3. proszę o uzupełnienie 
materiałów przetargowych o w/w dane.  

Są to ściany pomieszczenia 
technicznego opisane na rys 0002 
„Fundamenty -5,40; -4,40” 
 

165.  Na rysunku instalacji gazów medycznych, nr. Dokumentu: 24009-PT-GPH-
GM-ZA-RZ-B1-00001 (Rzut przyziemia), w miejscu przerwania instalacji 
sprężonego powietrza technicznego oraz sprężonego powietrza 8 bar 
wskazano: „Włączenie do instalacji istniejącej AirTech oraz Air8 w budynku 
B; w miejscu włączenia zastosować zawór odcinający”. Prosimy o 
potwierdzenie, że jest to faktyczne miejsce włączenia instalacji lub wskazanie 
ile metrów należy doliczyć w kosztorysie, aby do takiego miejsca się włączyć 
lub załączenie rzutów 

Włączenie instalacji wykonać w 
budynku B na poziomie piwnicy 
uwzględniając 50m. na doprowadzenie. 
Dokładną trasę przebiegu  ustalić z 
działem technicznym szpitala na etapie 
realizacji. 

166.  Na rysunku instalacji gazów medycznych, nr. Dokumentu: 24009-PT-GPH-
GM-ZA-RZ-00-00002 (Rzut parteru), w pomieszczeniu nr. 00_C10 
‘Gipsownia) wskazano TPG (2xAir8). Prosimy o potwierdzenie, że 
projektowane punkty NIE SĄ AIRMOTOREM. W przeciwnym razie , prosimy 
o potwierdzenie, że dla pomieszczenia nr. 00_C10 ‘Gipsownia należy 
uwzględnić wyprowadzenie instalacji wyrzutowej AIRMOTOR, poprzez 
wpięcie jej do wentylacji wywiewnej." 

Potwierdzam, należy wykonać 
instalację wyrzutową Airmotor 
właczając ją do instalacji wentylacji 
wywiewnej bez recyrkulacji lub 
wyprowadzić bezpośrednio na zewnąrz. 

167.  "W przedmiarze instalacji gazów medycznych, w pozycji nr. 28 znajduje się 
‘Strefowy zespół informacyjny (1 gaz - sprężone powietrze techniczne)’ w 
ilości 1 szt. Na rysunkach instalacji gazów medycznych, nr. 
Dokumentu: 24009-PT-GPH-GM-ZA-RZ-B1-00001, 24009-PT-GPH-GM-ZA-
RZ-00-00002 znajdują się łącznie 2 szt strefowego zespołu informacyjnego 
dla 1 gazu - sprężone powietrze techniczne. Prosimy o potwierdzenie, że 
przedmiotem zamówienia są 2 szt strefowego zespołu informacyjnego dla 1 
gazu i korektę ilości w pozycji przedmiaru."  

Potwierdzam. 

168.  W przedmiarze instalacji gazów medycznych, w pozycji nr. 20 znajduje się 
‘Ścienna tablica poboru gazów 
medycznych TPG 6+1 (2xtlen, 2xspężone powietrze med., 2xpróżnia, 
1xAGSS)’ w ilości 2 kpl. Z uwagi na to, że ta sama pozycja powielona jest w 
dziale ‘ARMATURA W INSTALACJACH GAZÓW MEDYCZNYCH’, w pozycji 
nr. 25 również w ilości 2 kpl, prawdopodobnie pozycja nr. 20  przedmiaru 
została omyłkowo 
uwzględniona. Rysunki instalacji gazów medycznych nr. Dokumentu: 24009-
PT-GPH-GM-ZA-RZ-B1-00001, 24009-PT-GPH-GM-ZA-RZ-00-00002 
przewidują tylko 2 kpl TPG 6+1 (2xtlen, 2xspężone powietrze med., 
2xpróżnia, 1xAGSS). Prosimy o potwierdzenie, że pozycję przedmiaru 
instalacji gazów medycznych nr. 20 należy wyzerować. 

Potwierdzam, pozycję 20 należy 
wyzerować.  

169.  W dokumencie ‘AR_ZE_00_ZE WYP POMIESZCZENIA’, dla pomieszczenia Wyposażenie kolumny w potrzebne 



 
 

nr. 00_29 wskazano 5 kpl - ‘Kolumna zasilająca w media 2 – ramienna’ 
(Gh6). Dla wskazanej kolumny zasilającej brak przywołanego numeru Karty 
Technicznej. Prosimy o uzupełnienie Karty Technicznej z wyposażeniem dla 
Kolumny 
zasilającej w media 2 – ramiennej’ (Gh6). 

media zgodnie z Kartami Pomieszczeń. 

170.  W katalogu ‘Specyfikacja Wyposażenia’, w Karcie Technicznej nr. 32 opisano 
wyposażenie Kolumny Anestezjologicznej. W wyposażeniu ujęto punkt 
poboru podtlenku azotu. Na rysunku instalacji gazów medycznych, nr. 
Dokumentu: 24009-PT-GPH-GM-ZA-RZ-00-00002 znajdują się 2 sale 
resuscytacyjno- 
zabiegowe, a w każdej z nich zlokalizowana jest Kolumna Anestezjologiczna. 
Projekt (nr. Dokumentu: 24009- PT-GPH-GM-ZA-RZ-00-00002) nie 
przewiduje w ogóle doprowadzenia instalacji podtlenku azotu. Prosimy o 
potwierdzenie, że instalacja podtlenku azotu nie jest przedmiotem 
zamówienia. 

Zgodnie z Kartami Pomieszczeń. 

171.  W dokumencie ‘AR_ZE_00_ZE WYP 
POMIESZCZENIA’,  dla pomieszczenia 00_27 nie uwzględniono  kolumny an
estezjologicznej, a dla pomieszczenia 00_28 kolumna anestezjologiczna 
występuje w ilości 1 szt. 
W dokumencie ‘PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne -  
rozbudowa’, w pozycji przedmiaru nr. 51 znajduje się ‘Kolumna 
anestezjologiczna – Kan’ w ilości 2 szt. Z uwagi na rozbieżności, prosimy o 
informację, czy dla pomieszczenia 00.27 należy wycenić kolumnę 
anestezjologiczną w ilości 1 szt.? 

Dokumentację projektową należy 
rozpatrywać całościowo: zestawienia, 
opisy, rysunki. Niestety w zestawieniu 
wdarła się oczywista omyłka pisarska 
nie uwzględniająca kolumny 
anestezjologicznej. W pom. 00_27, 
zgodnie z rysunkiem Technologii 
Medycznej, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 
kolumnę anestezjologiczną – Kan w 
ilości szt. 1. 

172.  Na  rysunku  instalacji  gazów  medycznych,  nr.  Dokumentu:  24009-PT-
GPH-GM-ZA-RZ-00-00002,  w  pom. Izolacji, nr. 00_11 znajdują się 3 szt.   
Poziomych paneli ściennych 1-stanowiskowych 2xO2, 2xAir5, 2xVac. Brak   
wyposażenia   wskazanych   paneli   w   dokumentacji   przetargowej.   
Prosimy   o   udostępnienie   Karty Technicznej wyposażenia dla ‘Poziomy 
Panel Ścienny 1-stanowiskowy 2xO2, 2xAir5, 2xVac’. 

W pom. izolacji nr 00_11 znajdują się 2  
poziome panele ścienne 1-
stanowiskowe. Wytyczne dla mediów 
wymaganych w panelach zostały 
zawarte w dokumentacji przetargowej w 
Kartach Pomieszczeń. 

173.  Proszę  o  potwierdzenie  konieczności  wykonania  ściany  w  osi  H  jako  
REI120  przy  klatce  schodowej  na poziomie przyziemia. 

Zgodnie z załączoną dokumentacją. 

174.  19. Wg. opisu warstw, posadzki w budynku przebudowywanym składają się z 
wylewek cementowych i warstwy wykończeniowej.  Na  wizji  lokalnej  widać  
istniejące  posadzki  z  lastryko.  W  kosztorysie  ujęto  jedynie gruntowanie  i  
ułożenie  wykładziny  –  czy  należy  ułożyć  wykładzinę  bezpośrednio  na  
lastryko  czy  skuć  je  i wykonać wylewki cementowe? 

Jeżeli stan lastryko pozwoli na 
prawidłowe wykonanie posadzki PCV to 
może ono zostać, natomiast jeśli 
Wykonawca stwierdzi, że jest to 
niemożliwe ze względu na spękania, 
nierówności itd. to należy skuć lastryko 
i wykonać wylewkę cementową. 

175.  20. Daszek szklany został zaprojektowany bez spadku co grozi powstaniem 
zastoin wodnych na taflach szkła. Czy 
należy wycenić daszek ze spadkiem do budynku i rynnę zbierającą wodę? 

Należy wycenić daszek ze spadkiem 
uwzględniając system odbierania 
nagromadzonej wody. 

176.  21. Obróbka attykowa wg. opisu części architektonicznej powinna być 
wykonana z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7mm, a wg. rys. 24008 _ PW _ 
GPH _ AR _ ZA _ DT _ LA _ 6103 z blachy aluminiowej – jaki typ obróbki 
należy wycenić? 

Zgodnie z opisem cz. architektonicznej.  

177.  22. Wbrew  zapisowi  na  rysunku,  w  operacie  akustycznym  nie  określono  
wymaganego  parametru  izolacyjności akustycznej lameli żaluzji osłonowych 
na dachu. Proszę o podanie szczegółowych specyfikacji dla żaluzji na dachu. 

Minimalna dopuszczalna izolacyjność 
osłon na dachu to RA2 = 5dB.  
Taka wartość była zakładana do 
obliczeń.  
 

178.  23. Zgodnie  z  rysunkiem  24008  _  PW  _  GPH  _ AR  _  ZA _  DT  _  LA _  
6104  Detal  połączenia  z  budynkiem istniejącym należy wytynkować stropy 
nad sufitami podwieszanymi – nie ma to pokrycia z opisem warstw w 
zestawieniu, proszę o jednoznaczne określenie formy wykończenia stropu 
nad sufitami podwieszanymi. 

Należy założyć tynkowanie stropów nad 
sufitami podwieszanymi. 

179.  Proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych zbiornika retencyjnego. Rys nr 0041 

180.  Wymiary szyb w zaprojektowanych wewnętrznych ściankach aluminiowych 
EI30 są większe niż dopuszczone 
aprobatami dla systemów – czy zamawiający dopuszcza zagęszczenie 
podziałów szkła? 

Tak, po wcześniejszym przedstawieniu 
projektu warsztatowego wewnętrznych 
ścian aluminiowych projektantowi i jego 
akceptacji. 

181.  Brak  możliwości  estetycznego  połącznia  pochwytu  o  śr.  50mm  ze  
słupkiem  o  średnicy  30mm  na  końcach 
balustrad ze stali nierdzewnej – czy należy zwiększyć słupki na końcach 
balustrad? 

Tak, na końcach balustrad należy 
wykonać słupki o średnicy 50mm. 

182.  Balustrady wewnętrzne wg. opisu wykonane są w konstrukcji stalowej 
malowanej proszkowo z pochwytem ze 
stali nierdzewnej, a wg. detalu całe ze stali nierdzewnej – jakie balustrady 
należy wycenić? 

Należy wykonać balustrady wewn. 
zgodnie z rysunkiem tj. całe ze stali 
nierdzewnej. 



 
 

183.  § 1 ust. 3. Wykonawca wnosi o:  
"Uzupełnienie   postanowienia   poprzez   wskazanie   ostatecznego   
momentu,   w   którym   Zamawiający   złoży oświadczenie o zamiarze 
skorzystania z prawa opcji;"  
Uregulowanie w umowie wpływu złożenia w/w oświadczenia na:  
- zmianę terminu realizacji (możliwość wydłużenia);  
"-  wprowadzenie  odbioru  częściowego  dla  zakresu  podstawowego  (z  
uwzględnieniem  rozpoczęcia  biegu gwarancji dla odebranej części);"  
Albowiem  w  najdalej  idącym  przypadku  uruchomienie  prawa  opcji  może  
istotnie  wydłużyć  realizację przedmiotu Umowy i pociągać za sobą koszty 
związane z koniecznością faktycznego wydłużenia gwarancji oraz 
utrzymywania przedmiotu Umowy zrealizowanego w ramach zakresu 
podstawowego.  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

184.  § 7 ust. 5, 8 i 10. Czym  Zamawiający akceptuje przekazanie projektu umowy 
lub jej kopii z wykorzystaniem środków   komunikacji   elektronicznej   (e-
mail)?   W   szczególności   dotyczy   to   sytuacji,   gdy   umowa   z 
podwykonawcą   zostanie   zawarta   w   drodze   elektronicznej   z   
podpisami   kwalifikowanymi   –   czy   przy przekazaniu kopii elektronicznej 
niezbędne jest poświadczanie jej za zgodność z oryginałem? 

Tak 

185.  §  9  ust.  2.3  pkt  a).  Wykonawca  wnosi  o  wykreślenie  wymagania  
przedłożenia  „prawomocnej”  decyzji, albowiem w postępowaniu o 
dopuszczenie do użytkowania stroną jest wyłącznie inwestor. W takim 
wypadku jej uprawomocnienie zależy wyłącznie od Zamawiającego. 

Nie akceptujemy propozycji 

186.  § 9 ust. 2.3 pkt e). Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu, zgodnie z 
którym w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nadających się do 
usunięcia Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy oraz wyznacza 
termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

Nie akceptujemy propozycji 

187.  § 14 ust. 3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podstawą wszczęcia 
procedury waloryzacyjnej jest zmiana wskaźnika GUS (opisanego w punkcie 
3.5) i Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykazywania wzrostu cen 
konkretnych materiałów lub kosztów objętych Umową (co wynika z punktu 
3.4). 

Zgodnie z treścią punktu 3.6. i 3.7: 
3.6. Strona umowy żądająca zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, przedstawia drugiej 
Stronie odpowiednio uzasadniony 
wniosek, nie później niż do 30 dnia od 
daty publikacji komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
zawierający dokładny opis 
proponowanej zmiany wraz ze 
szczegółową kalkulacją kosztów oraz 
zasadami sporządzenia takiej 
kalkulacji, 
3.7. wniosek musi zawierać dowody 
jednoznacznie wskazujące, że zmiana 
cen materiałów lub kosztów o ponad 
5 % w stosunku do cen lub kosztów 
obowiązujących w terminie składania 
oferty, wpłynęła na koszty wykonania 
przedmiotu Umowy, 

188.  § 14 ust. 4. Wykonawca wnosi o uzupełnienie w/w zapisu o roboty 
budowlane. 

Zamawiający uzupełnił regulację 
zgodnie z propozycją. 

189.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drzwi DW.P.01, DW.P.03, 
DW.P.04, DW.P.07, DW.P.08, DW.P.09, DW.P.10 wyposażonych w 
przeszklenie 500x600mm? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do 
wymaganego przez Zamawiającego. 

Tak – można zastosować przeszklenie 
500x600mm w wymienionych drzwiach. 

190.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drzwi DW.P.06, DW.P.07 o 
izolacyjności akustycznej Rw=35dB? 

Akustyka drzwi powinna być zgodna z 
dołączoną dokumentacją w której 
parametr ten został dobrany na 
podstawie Operatu Akustycznego. 

191.  Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie prac naprawczych ścian, podłóg, 
sufitów po dokonaniu rozbiórek ma zostać ujęte w zakresie wyceny. Brak 
takich pozycji w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie. 

Tak – należy to ująć w wycenie. 

192.  Prosimy o potwierdzenie, że tynki ścian i sufitów na części remontowanej są 
w dobrym stanie i należy wykonać tylko ich miejscowe naprawy 

Do określenia w trakcie realizacji. 

193.  Na przekroju B-B na poz.-0,15m na obszarze budynku remontowanego 
zaznaczone zostały do rozebrania wszystkie warstwy posadzkowe do stropu 
żelbetowego. Prosimy o potwierdzenie, że ten  zakres rozbiórek posadzek 
należy uwzględnić na całym obszarze przeznaczonym do remontu lub 
doprecyzwoać zakres rozbiórki warst posadzkowych. 

Tak – zakres rozbiórek posadzek 
należy uwzględnić na całym obszarze 
przeznaczonym do remontu. 

194.  Prosimy o doprecyzowanie miejsca wpięcia projektowanej instalacji gazów 
medycznych w istniejącą instalację 

Włączenie instalacji wykonać w 
budynku B na poziomie piwnicy 
uwzględniając 50m. na doprowadzenie. 



 
 

Dokładną trasę przebiegu  ustalić z 
działem technicznym szpitala na etapie 
realizacji. 

195.  Prosimy o doprecyzowanie zakresu demontaży instalacji gazów medycznych Wszystkie instalacje GM wykonać jako 
nowe. Zakres demontażu ustalić na 
etapie wykonawczym. Wszelkie 
odcięcia instalacji GM ustalić z działem 
technicznym szpitala. 

196.  Prosimy o informację czy w związku z projektowaną lokalizacją urządzeń 
wentylacyjnych (część dobudowana) Zamawiający wyraża zgodę na to, by 
kompletny montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynków 
istniejących był realizowany w etapie 2, po rozbudowaniu cześci bud.C o 
nową część. 

Nie 

197.  Prosimy o informację moc grzewcza  w istniejącym węźle ciepła jest 
wystarczająca, aby zasilić w ciepło nowoprojektowaną część budynku." 

Tak 

198.  Czy Zamawiający posiada źródła energii odnawialnej? Jeżeli tak to jakiej 
mocy? Czy projektowaną instalację PV należy podłączyć do tego samego 
przyłącza? 

Istniejąca instalacja fotowoltaiczna bez 
zmian. Projektowana instalacja winna 
być podłączona do projektowanej 
trafostacji. 

199.  Czy Zamawiający posiada opinię konstruktora, odnośnie nośności dachu na 
którym należy wykonać instalację PV? 

Instalację PV należy wykonać na 
nowym budynku w rozbudowanej 
części. 

200.  Czy zakres zamówienia wchodzą urządzenia aktywne? jeżeli tak proszę o 
podanie parametrów minimalnych urządzeń o nazwie ""Przełącznik 48 port, 
Przełącznik 24 port, Przełączniki agregacyjne - rezerwa"" z rysunku 
24008_PW_GPH_IT_ZA_SH_05. 

W załaczonych załacznikach do 
wyjaśnień. 

201.  Czy Zamawiający posiada system kontroli dostępu? Czy nowo projektowany 
system ma być zintegrowany z istniejącym? 

U zamawiającego funkcjonuje system 
dostępu do drzwi prod. ROGER 

202.  Czy Zamawiający posiada inwentaryzację instalacji w terenie PZT? Czy 
Zamawiający posiada kanalizację techniczną do stacji transformatorowej? 

Inwentaryzacja istniejących instalacji 
doziemnych zawarta jest w mapie do 
celów projektowych. Nie mamy 
kanalizacji technicznej do stacji 
transformatorowej 

203.  Czy Zamawiający posiada kody dostępowe do centrali SSP? Tak 

204.  Jaka firma jest gwarantem działania systemu SSP? SUPON, ul. Poleczki 9a 

205.  Jaką funkcjonalność chciałby osiągnąć Zamawiający poprzez zastosowanie 
systemu DALI?" 

Optymalizacja zużycia energii 
elektrycznej. 

206.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w JEDZ wykonawca w częśći 
IV może złożyć tylko część alfa. 

Potwierdzamy interpretację 

207.  Pytanie o 46 mln w planie Taka była orientacyjna wartość 
zamówienia w chwili tworzenia planu.  

208.  Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na platformie postępowania 
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia uwzględniającego zmiany warunku tj: 29 . 
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf (Z dnia: 2025-01-30) oraz zmiany terminu 
składania ofert tj. 30 . Informacja o wydłużeniu terminów.pdf 

Zamawiający opublikował zmiany 
ogłoszenia 

209.  Dotyczy zapisu par.12 ust.1.1 i 1.2 umowy. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu: 
1.1. za zwłokę w zakończeniu wykonania robót, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 
od terminu wskazanego w § 2ust 1 pkt 1.2 niniejszej umowy,  
1.2. za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia. 
Na zapis: 
1.1. za zwłokę w zakończeniu wykonania robót, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 
od terminu wskazanego w § 2ust 1 pkt 1.2 niniejszej umowy,  
1.2. za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia. 

Zamawiający nie akceptuje propozycji 

210.  Dotyczy zapisu par.12 ust.1.10 umowy. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu: 
1.10. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty, której Wykonawca 
nie zapłacił lub z której zapłatą się opóźnił za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Na zapis: 

Zamawiający nie akceptuje propozycji 



 
 

1.10. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty, której Wykonawca 
nie zapłacił lub z której zapłatą się opóźnił za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

211.  Dotyczy zapisu par.14 ust.3 pkt.3.3 SWZ 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu: 
,, 3.3. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, ustala się 
na poziomie powyżej 5% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 
terminie składania oferty. ‘’ 
Na zapis: 
,, 3.3. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, ustala się 
na poziomie powyżej 2% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 
terminie składania oferty. ‘’ 

Zamawiający nie akceptuje propozycji 

212.  Wobec treści Wykonawca wnosi o dookreślenie, iż Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie prac w terminach realizacji, tj. z uwzględnieniem konieczności 
zakontraktowania danego zakresu prac podwykonawczych, a więc co 
najmniej z 1,5 miesięcznym wyprzedzeniem. 

Zamawiający nie zmienia brzmienia  
par 1 ust 3 wzoru umowy. 

213.  Wobec treści par 1 ust 8 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż obowiązany 
jest do dokonania weryfikacji terenu budowy na podstawie wizji lokalnej oraz 
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji. Powyższe 
Wykonawca obowiązany jest uczynić z należytą starannością wymaganą od 
profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych. 

Zamawiający nie zmienia brzmienia  
par 1 ust 8 wzoru umowy. 

214.  W zakresie oświadczenia składanego przez Wykonawcę w par 1 ust 9 pkt 2 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż ponosi odpowiedzialność, zg z 
treścią art. 647 k.c., za weryfikację dokumentacji projektowej w zakresie 
możliwym do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych, tj. bez wiedzy 
specjalistycznej z zakresu projektowania wymaganej od projektanta. 

Zamawiający nie zmienia brzmienia  
par 1 ust 9 wzoru umowy. 

215.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z brzmieniem art. 647 k.c. 
oraz utrwalonym orzecznictwem przedmiot umowy zostanie odebrany przez 
Zamawiającego, w sytuacji występowania nieistotnych wad i usterek, które 
nie będą uniemożliwiały korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. 

Procedury odbiorowe zostały 
precyzyjnie ustalone w §9 wzoru 
umowy.  

216.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż określenie „wadliwe” użyte w treści par 
9 ust 2.3 lit. e) wzoru umowy definiuje wadliwość jako wadę istotną 
uniemożliwiającą użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Tak 

217.  Wobec treści par 9 ust 2.3 lit. e) Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i 
zastąpienie treści „jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót 
budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niewłaściwego zakończenia robót lub ich 
wadliwego wykonania lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja 
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.34 to Komisja przerwie czynności 
odbiorowe z winy Wykonawcy i może” następującym brzmieniem „jeżeli 
w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie 
stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie wykonania robót lub ich wadliwego wykonania (gdy 
występują wady istotne) lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja 
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.34 to Komisja przerwie czynności odbiorowe 
z winy Wykonawcy i może:” 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

218.  Wykonawca wnosi o usunięcie użytego w par 4 ust 4 wzoru umowy 
określenia „bez zastrzeżeń”, jako niezdefiniowanego i wprowadzającego 
niepewność kontraktową. Ewentualnie, w przypadku nie usunięcia ze wzoru 
umowy w/w sformułowania, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż użyte w 
par 4 ust 4 wzoru umowy określenie „bez zastrzeżeń” definiuje 
niewystępowanie w robotach odbieranych przez Zamawiającego wad 
istotnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

219.  Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu par 10 ust 5 wzoru umowy poprzez 
usunięcie sformułowania „, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie 
i będzie nim związany”, a wobec powyższego o nadanie par 10 ust 5 
brzmienia „Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim 
usterka ma być usunięta, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy 
Wykonawcy odpowiedni do rodzaju wady termin usunięcia usterki” 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

220.  Wykonawca wnosi o usunięcie par 10 ust 6. Powyższe wprowadza 
niepewność kontraktową, albowiem terminy usuwania wad i usterek 
wyznaczane są przez Zamawiającego, co potwierdza par 10 ust 5 umowy.  

Akceptujemy propozycję wykonawcy 

221.  Wykonawca wnosi o modyfikację par 10 ust 7 poprzez zastąpienie Akceptujemy propozycję wykonawcy 



 
 

sformułowania „w protokole z przeglądu wad/usterek” następującym 
sformułowaniem „w ust 5 par 10”, a tym samym nadanie par 10 ust 7 
brzemienia „W razie zgłoszenia reklamacji lub wad/usterek zgodnie z 
zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 
określonym w ust.5. Fakt usunięcia wad/usterek zostanie stwierdzony w 
protokole usunięcia wad/usterek.” 

222.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż terminy wyznaczone Wykonawcy na 
usunięcie wady lub usterki nie będą krótsze niż 14 dni i jednocześnie będą 
uwzględniały techniczną, technologiczną oraz organizacyjną możliwość 
usunięcia danej wady lub usterki. 

Długość terminów na usunięcie wady 
lub usterki uzależniona będzie od ich 
charakteru i istotności 

223.  Umowa wielokrotnie uprawnia Zamawiającego do arbitralnego wyznaczania 
Wykonawcy terminów na wykonania określonego zobowiązania czy też 
usunięcie wad lub usterek. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, iż terminy wyznaczane przez Zamawiającego na usunięcie 
ewentualnych usterek lub wad będą uwzględniały techniczną, technologiczną 
oraz organizacyjną możliwość usunięcia danej wady lub usterki czy też 
wykonania określonego przez Zamawiającego zobowiązania. 

Tak 

224.  Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu określonego w par 10 ust 9 z 3 dni 
roboczych do 10 dni roboczych, a tym samym nadania par 10 ust 9 
brzmienia: „W przypadku przekroczenia o 10 dni robocze terminu 
wyznaczonego w protokole wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia 
zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez zgody sądu. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem 
usunięcia wad/usterek na co Wykonawca się zgadza. Wykonawca ma 
obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia 
przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.” Termin wskazany  

Nie akceptujemy propozycji 

225.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż każdorazowo przed wprowadzeniem 
przez Zamawiającego wykonania zastępczego bez zgody sądu, o której 
mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego, Zamawiający wezwie Wykonawcę w 
formie pisemnej do wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej 
umowy lub zaniechania działania do którego Wykonawca nie jest uprawniony 
na podstawie zawartej umowy, i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie 
krótszy niż 14 dni na wykonanie zobowiązania, po upływie którego będzie 
uprawniony do wprowadzenie wykonania zastępczego bez zgody sądu. 

Nie zmieniamy brzmienia § 10 ust. 9 
wzoru umowy 

226.  Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zdania drugiego par 10 ust 19 o treści 
„Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z 
gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.” 

Nie zmieniamy brzmienia § 10 ust. 19 
wzoru umowy. 
Zapis ten oznacza, że jeśli 
Zamawiający zdecyduje się skorzystać 
z gwarancji i zgłosi Wykonawcy wadę w 
ramach gwarancji, to bieg terminu 
rękojmi ulega zawieszeniu od momentu 
zgłoszenia wady. Oznacza to, że czas 
trwania rękojmi „zatrzymuje się” na 
okres, w którym Wykonawca rozpatruje 
zgłoszenie i podejmuje działania w 
ramach gwarancji. 
Jeśli Wykonawca: 
 - Odmówi wykonania obowiązków 
gwarancyjnych, albo 
 - Nie naprawi wady w przewidzianym 
terminie, 
wówczas bieg terminu rękojmi zostaje 
wznowiony i liczy się dalej od momentu 
odmowy naprawy lub upływu 
przewidzianego terminu. 

227.  Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej zastrzeżonej w par 12 ust 1 pkt 
1.1 z wartości „0,2%” do wartości „0,05%” jako wysokości rażąco 
wygórowanej. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

228.  Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej zastrzeżonej w par 12 ust 1 pkt 
1.2 z wartości „0,2%” do wartości „0,01%” jako wysokości rażąco 
wygórowanej. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

229.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku dochowania przez 
Wykonawcę terminu realizacji całego zamówienia (przedmiotu umowy) kary 
umowne za niedotrzymanie terminów pośrednich zostaną uchylone 
(anulowane). 

Nie podzielamy interpretacji wykonawcy 

230.  Wykonawca wnosi obniżenie maksymalnego wymiaru kar umownych 
zastrzeżonego w par 12 ust 3 z wartości „20%” do wartości „10%”. 
Wykonawca podnosi, iż Zamawiający zastrzegł dla siebie możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad, wobec czego w 
przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego z winy Wykonawcy 
w/w będzie musiała zostać przez Wykonawcę naprawiona. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 



 
 

231.  Wykonawca wnosi o modyfikację par 13 ust 1 w taki sposób, aby 
Wykonawca przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez 
Zamawiającego, był przez Zamawiającego wezwany w formie pisemnej do 
wykonania zobowiązania lub zaprzestania naruszeń, i aby uprzednio został 
Wykonawcy wyznaczony dodatkowy odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 
dni, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wobec powyższego Wykonawca 
wnosi o zmianę obecnego brzmienia pierwszej części par 13 ust 1 „Poza 
przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej 
części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z 
następujących przyczyn:” i nadanie mu brzmienia: „Poza przypadkami 
przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części po wyznaczania 
terminu dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni, 
wyznaczonego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy w 
formie pisemnej o zaprzestanie naruszeń bądź wykonanie zobowiązania, w 
szczególności z następujących przyczyn:” 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

232.  Wykonawca wnosi o modyfikację par 13 ust 1 ust 1.4 poprzez nadanie mu 
brzmienia „realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób 
niezgodny z umową, co może doprowadzić do powstania wad istotnych 
przedmiotu umowy uniemożlwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem”. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

233.  Wykonawca wnosi o modyfikację par 13 ust 1 ust 1.6 poprzez zastąpienie 
wartości „7 dni” wartością „14 dni”. Wykonawca wskazuje, iż nawet z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy – np. choroba pracownika – 
konieczne będzie jego zastąpienie, co może być trudne do wykonania w 
terminie 7 dni. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

234.  Wykonawca wnosi o modyfikację par 13 ust 1 ust 1.7 poprzez nadanie mu 
brzmienia: „realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu 
zgodnie z niniejszą umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich 
albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów 
umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie 
zostały uwzględnione; Powyższa sytuacja musi zostać udokumentowana 
dwukrotnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy;” 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

235.  Wykoanwca wnosi o obniżenie limitu robót zaniechanych określonego w par 
13 ust 7 z wartości „15%” do wartości „5%”. Wskazany limit jest bardzo 
wysoki, konieczny do uwzglednienia w wycienie jako ryzyko ofertowe, a 
przez to zawyżajacy jej wysokość. 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

236.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 47 d.1 wyszczególnione 
są „Poziome panele ścienny,1-stanowiskowy. - Gh3.2” w ilości 3 szt. Prosimy 
o udostępnienie pełnej specyfikacji tych jednostek medycznych. Brak 
parametrów nie pozwala na odpowiedni dobór urządzenia oraz może 
wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert Wykonawców.  

Zgodnie z kartami katalogowymi 
pomieszczeń 
 

237.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 49 d.1 wyszczególniona 
jest „Kolumna zasilająca w media 2 - ramienna - Gh6” w ilości 5 szt. Prosimy 
o udostępnienie pełnej specyfikacji tych jednostek medycznych. Brak 
parametrów nie pozwala na odpowiedni dobór urządzenia oraz może 
wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert Wykonawców. 

Zodnie z kartami katalogowymi 
pomieszczeń 
 

238.  1. W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 48 d.1 
wyszczególniona jest „Sufitowa jednostka zasilająca - Gh5” w ilości 4 
szt.  

To samo urządzenie opisane w załączniku „00_ZE WYP POMIESZCZENIA” 
posiada tzw. numer karty technicznej 35. Karta techniczna nr 35 to „35. Most 
sufitowy”. Czyli występuje rozbieżność nazwy urządzenia.  
Na „Rzut parteru - technologia medyczna” oznaczono lokalizację Gh5 – 
porównując lokalizację tego urządzenia z rzutem instalacji gazów medycznych 
„24009-PT-GPH-GM-ZA-RZ-00-00002” Wykonawca stwierdza, że urządzenie 
nazwane jest jako „PANEL MEDYCZNY” – czyli występuje kolejna 
rozbieżność nazwy urządzenia.  
Reasumując urządzenie oznaczone jako Gh5 w dokumentacji projektowej 
posiada 3 nazwy: 
- sufitowa jednostka zasilająca  
- most sufitowy  
- panel medyczny 
Różnice w technologii montażu, ale także technologii medycznej 
funkcjonowania czy też wyposażenia takiego urządzenia są kolosalne, a 
różnica w cenie między jednym, a drugim urządzeniem to około 40 tys zł.  
W związku powyższym prosimy o weryfikację i podanie, jaki rodzaj urządzenia 
należy wycenić jako jednostkę oznaczoną Gh5, udostępnienie pełnej 

Zgodnie z projektem Technologii 
Medycznej:  Gh5 – sufitowa jednostka 
zasilająca. Specyfikacja zgodna z 
Kartami Pomieszczeń  



 
 

specyfikacji.  
Rozbieżności nie pozwalają na odpowiedni dobór urządzenia oraz mogą 
wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert Wykonawców. 

239.  Proszę o potwierdzenie, że zaznaczona na rzutach pomieszczeń kolorem 
fioletowo-granatowym, powierzchnia kratkowana ukośnie, opisana w 
legendzie jako „obszar poza zakresem pozwolenia na budowę” (rys. poniżej) 
nie jest przedmiotem postępowania i, że nie nalży uwzględniać w wycenie 
żadnych prac związanych z tymi pomieszczeniami.  
 

 

Zgodnie z dokumentacją – jest to 
obszar poza zakresem pozwolenia na 
budowę.  
W ramach zakresu inwestycji są 
również prace niewymagające 
pozwolenia na budowę obejmujące 
przebudowę i remonty pomieszczeń w 
budynku A i C. 

240.  Załączone do postępowania pozwolenie na budowę obejmuje zarówno 
rozbudowę jak i przebudowę, czyli elementy zamówienia gwarantowanego 
jak i prawa opcji. Proszę   o informację jak Zamawiający przewiduje kwestię 
formalnego zakończenia prac budowlanych, odbioru robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji robót 
przewidzianych prawem opcji, a objętych pozwoleniem na budowę?  
 

Prace obejmujące przebudowę 
(zamówienie gwarantowane) nie będą 
wymagać uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

241.  W opisie architektonicznym, w punkcie 5.5. POSADZKI istnieje zapis, że: „W 
pomieszczeniach mokrych należy zastosować dodatkową izolację z folii w 
płynie” Ze względu na fakt, że taka dodatkowa izolacja nie jest elementem 
najtańszym prosimy o informację czy należy wykonać zabezpieczenie 
podłóg, a także ścian na całej powierzchni pomieszczeń mokrych czy tylko w 
miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, tj. przy ubikacjach, 
umywalkach, prysznicach itp.?  
 

Należy wykonać zabezpieczenie na 
całej powierzchni pomieszczeń 
mokrych. 

242.  2. W opisie architektonicznym, w punkcie 5.6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
WEWNĘTRZNYCH czytamy: 

 
W związku z powyższym proszę o informacje: 

2.1. Czy wszystkie ściany murowane należy najpierw tynkować, 
później pokryć tapetą z włókna szklanego, a następnie 
pomalować? 

2.2. Czy projekt przewiduje wykonywanie gładzi na tynkach? 
Co z ścianami o konstrukcji lekkiej z pokrycie g-k czy na tych ścianach 
również należy wykonywać warstwę tapety z włókna? 

Zgodnie z załączoną dokumentacją.  

243.  Proszę o sprecyzowanie zakresu prac dotyczącego przebudowy istniejących 
pomieszczeń, tj. czy zakres prac obejmuje jedynie wyburzenia zaznaczone na 
rysunkach i powstanie nowych przegród czy np. odbijanie tynków, zrywanie 
podłóg, czy sama wymiana wierzchniej warstwy posadzek i malowanie 
istniejących ścian? Projekt nie precyzuje jednoznacznie zakresu prac, a 
przedmiar o charakterze pomocniczym zawiera tylko jeden podpunkt 
„Rozbiórki – 1 kpl”. Uprzedzając możliwą odpowiedź Zamawiającego, że 
oceny zakresu można było dokonać podczas wizji lokalnej podkreślamy, że 
mamy do czynienia z przetargiem o charakterze „WYBUDUJ” a więc to rolą 
Zamawiającego jest takie opisanie zakresu, aby był jasny i zrozumiały dla 
wszystkich Oferentów i aby otrzymane oferty były porównywalne. Ponadto 
podczas wizji, która traw chwilę i polega jedynie na optycznej ocenie 
pomieszczeń nie da się przewidzieć wszystkich elementów, nie wspominając, 
że podczas wizji nie udostępniono do wglądu wszystkich pomieszczeń.  
Reasumując prosimy jak na wstępie o jasne określenie zakresu prac 
rozbiórkowych                                     i demontażowych w zakresie 
przebudowy przewidzianych zakresem postepowania.  

Zgodnie z dokumentacją – 
wyburzenia są pokazane na 
rysunkach. Przedmiary są jedynie 
elementem pomocniczym. 
W zakresie inwestycji wyburzane są 
wszystkie istniejące obiekty w 
miejscu nowoprojektowanej części, 
czyli podjazd dla karatek trafostacja i 
agregaty. 
Przebudowa jest jasno określona w 
dokumentacji.  Wszystkie 
projektowane pomieszczenia należy 
wykończyć nowymi materiałami 
zgodnie z dokumentacją. Ściany i 
posadzki należy doprowadzić do 
gładkich powierzchni. Jeśli w tym 
celu okaże się konieczne skuwanie 
tynków / istniejących posadzek, 
wtedy należy to wykonać 

244.  Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przebudowy budynku C objętej 
zakresem podstawowym (gwarantowanym) nie ma wymiany stolarki w 
przegrodach zewnętrznych w budynku C.  

Zgodnie z załączoną dokumentacją. 

245.  Wg opisu na rysunku „PODZIAŁ INWESTYCJI NA FAZY – kolejność 
wykonywania robót” faza II – przebudowa budynku C, w zakres inwestycji 
wchodzi naprawa istniejącego dachu całego budynku C w celu dostosowania 
do obowiązujących współczynników. Prosimy o potwierdzenie, że w/w 
naprawa wchodzi w zakres inwestycji? Jeśli naprawa jest w zakresie 
inwestycji prosimy o załączenie rzutów dachu oraz przekrojów oraz o jasną 
informację jaki zakres jest do wykonania, jakie ewentualne warstwy są do 

Istniejący dach całego budynku C jest 
do wymiany (poza częścią nad Blokiem 
Operacyjnym). Istniejący dach, pokryty 
płytami korytowymi. Przestrzeń należy 
wypełnić granulatem z wełny 
mineralnej. Na wierzch ułożyć papę 
podkładową oraz nawierzchniową 



 
 

demontażu, a jakie do wykonania? Załączona do postępowania 
dokumentacja nie zawiera szczegółów w tym zakresie, jedynie wzmiankę, że 
należy to wykonać, ale w jaki sposób, ile m2, itd.?  

termozgrzewalną. Obróbki attyki – 
blacha powlekana. 

246.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 30 d.1 wyszczególniony 
jest „mieszacz chemii do dezynfekcji wózków typu worldchem 959 - DMCH” 
w ilości 1 szt. Prosimy o udostępnienie pełnej specyfikacji.  

Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień. 

247.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 53 d.1 wyszczególniona 
jest „Przeszklona szafa na leki - Lek” w ilości 7 szt. Prosimy o udostępnienie 
pełnej specyfikacji tej szafy. 

 
Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień  

248.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 66 d.1 wyszczególniony 
jest „Natrysk awaryjny z oczomyjką - Ocz” w ilości 1 szt. Prosimy o 
udostępnienie pełnej specyfikacji tego elementu wyposażenia. Brak 
parametrów nie pozwala na odpowiedni dobór urządzenia oraz może 
wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert Wykonawców. 

Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień 
 

249.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 73 d.1 wyszczególniona 
jest „Myjnia chirurgiczna – S.05” w ilości 2 szt. Prosimy o udostępnienie 
pełnej specyfikacji myjni. Brak parametrów nie pozwala na odpowiedni dobór 
urządzenia oraz może wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert 
Wykonawców. 

Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień 

250.  W załączniku 1b – wyposażenie rozbudowa w poz. 96 d.1 wyszczególniona 
jest „Centrala monitorująca funkcje życiowe + monitor obrazu z kamer – ZK4 
+ ZK5” w ilości 1 szt. Prosimy o udostępnienie pełnej specyfikacji tych 
jednostek medycznych. Brak parametrów nie pozwala na odpowiedni dobór 
urządzenia oraz może wpłynąć na nieporównywalność złożonych ofert 
Wykonawców. 

Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień 

251.  W załączniku 1b – wyposażenie przebudowa w poz. 41 d.1 wyszczególniona 
jest „Tablica do badania ostrości wzroku – Ea21” w ilości 1 szt. Prosimy o 
udostępnienie pełnej specyfikacji tej tablicy. 

Zgodnie z załączonymi załacznikami do 
wyjaśnień 
 

 Dot. zał. nr 1 b – wyposażenie rozbudowa:  

252.   UWAGA  - BLATY  
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE Z 
PROJEKU podano pod tabelą. 

253.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów ”Blat kuchenny” laminowany 
BK pkt 10 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 10,5 szt). 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 

254.  Prosimy Zamawiającego o określenie, czy ma zostać zaoferowany sam ”Blat 
kuchenny” laminowany BK, czy MEBLE SOCJALNE z tabeli nr 24, z którą 
koresponduje pozycja Blat kuchenny BK 

Zestawienie blatów dotyczy samych 
blatów bez szafek pod i nad blatem. 
Oddzelnie została wyszczególniona 
zabudowa kuchenna  (szafki dolne, 
górne, z szyfladami itd.) dlatego 
powinien zostać zaoferowany zarówno 
blat kuchenny oraz meble socjalne czyli 
wspomniana zabudowa kuchenna. 

255.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów „Blat łazienkowy z 
konglomeratu” BL pkt 11 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 6,5 szt). 
Prosimy również zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla 
„Blat łazienkowy z konglomeratu” BL 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 
 
Parametry dl BL - standardowy blat 
łazienkowy z konglomeratu. Szczegóły 
do wyboru po przedstawieniu próbek 
materiałowych do akceptacji Inwestora i 
Projektanta. 



 
 

256.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów „Blat medyczny” – laminowany 
– postforming – BM pkt 12 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 6,5 
szt). 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 

257.  Prosimy Zamawiającego o określenie, czy ma zostać zaoferowany sam „Blat 
medyczny” – laminowany – postforming – BM, czy MEBLE MEDYCZNE O 
KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Z ALUMINIUM z tabeli nr 27, z którą 
koresponduje pozycja „Blat medyczny” BM. 

Zestawienie blatów dotyczy samych 
blatów bez szafek pod i nad blatem. 
Oddzelnie została wyszczególniona 
zabudowa medyczna  (szafki dolne, 
górne, z szufladami itd.) dlatego 
powinien zostać zaoferowany zarówno 
blat medyczny oraz meble medyczne o 
konstrukcji szkieletowej z aluminium. 

258.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie tabeli opisowej, z którą koresponduje 
pkt 13 d.1 „Lada recepcyjna (...)” Blat medyczny – laminowany – postforming 
– BM . Czy pozycji tej odpowiada tabela nr 25 „ Lada rejestracyjna – 
przyziemie” czy 26 „Lada rejestracyjna parter” ? Jednocześnie prosimy o 
podanie wymiarów lady (wskazane 29 szt.) 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb. Stąd też 29 to mb 
a nie ilość.  

259.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Zegar 
ścienny” – Ccz pkt 14 d.1 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień 
 

260.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafa na 
dokumentację” Ce2 / Ce3 o wymiarach 80,1x43,2x183,3cm pkt 16 d.1, 17 
d.1, 18 d.1 zgodną z pozostałymi parametrami wymaganymi w tabeli 13. 

Nie 

261.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Szafka 
szatniowa pojedyńcza bez ławeczki” 
- Ce8.1 pkt 19 d.1 

Szafki ubraniowe wykonane są z blachy 
stalowej, zabezpieczone przed korozją, 
pokryte farbą proszkową o kolorystyce 
wg palety RAL lub z HPL. 

262.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Szafka 
szatniowa pojedyńcza z ławeczką” - Ce8.2 pkt 10 d.1 

Szafki ubraniowe wykonane są z blachy 
stalowej, zabezpieczone przed korozją, 
pokryte farbą proszkową o kolorystyce 
wg palety RAL lub z HPL. 

263.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafa 
magazynowa metalowa” Ch1 pkt 21 d.1 o poniższych parametrach: wymiary 
80x43,5x199 cm. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm. Drzwi 
skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co ok. 25 mm 

Nie 

264.  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w Załącznik nr 1b - 
wyposażenie przebudowa, Załącznik nr 1b - wyposażenie rozbudowa oraz 
AR_ZE_00_ZE WYP POMIESZCZENIA doszło do omyłki pisarskiej w 
zakresie podanego wymiaru art. Regał na baseny Ch4.2 pkt 23 d.1 i że 
prawidłowy wymiar znajduje się w parametrach wymaganych TABELA NR 
30 – REGAŁ NA KACZKI I BASENY z którą koresponduje pozycja „Regał na 
baseny” Ch 4.2 

Zamawiający potwierdza – prawidłowe 
wymiary regału na kaczki i baseny to 
600x400x2000 [mm]. 

265.  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w Załącznik nr 1b - 
wyposażenie przebudowa, Załącznik nr 1b - wyposażenie rozbudowa, 
AR_ZE_00_ZE WYP POMIESZCZENIA oraz AR_ZE_B1_ZE WYP 
POMIESZCZENIA doszło do omyłki pisarskiej w zakresie podanej ilości 
szuflad kontenera podbiurkowego i że prawidłowy parametr znajduje się w 
parametrach wymaganych TABELA NR 11 – BIURKA, która koresponduje 
„Biurko pracownicze” DB1 

Zamawiający potwierdza – ilość szuflad 
to 4. 

266.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla 
„mieszacz chemii do dezynfekcji wózków typu worldchem 959” DMCH pkt 30 
d.1 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień. 

267.  Prosimy Zamawiającego o korektę zapisu w pkt 32 d.1 : jest „blat biurka”, 
powinno być „blat stołu”. 

Korekta, w aktualizacji załacznika nr 1b. 
Stół do jadalni. Blat stołu wykonany z 
wysokiej jakości płyty meblowej o 
grubości 25mm. 
Stelaż stołu,stalowy, malowany 
proszkowo: Wymiary: 1200x800x760 

268.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Stół do jadalni” 
Ea5 o wymiarach 120x80x74 cm pkt 32 
d.1 zgodny z pozostałymi parametrami wymaganymi w TABELA NR 12 – 

Zamawiający dopuszcza stół o 
zaproponowanych parametrach. 



 
 

STÓŁ SOCJALNY. 

269.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Parawan 
medyczny wiszący” Gg1 o długości 250cm pkt 42 d.1 zgodny z pozostałymi 
parametrami wymaganymi w TABELA NR 20- PARAWAN SUFITOWY. 

Zamawiający dopuszcza parawan Gg1 
o zaproponowanych parametrach. 

270.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla 
„Poziomy panel ścienny” Gh 3.2 pkt 47 d.1 

Zgodnie z kartami pomieszczeń. 

271.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że z pkt 49 d.1 koresponduje 
tabela opisowa nr 32 „Kolumna anestezjologiczna” a jeśli nie, to wskazanie 
parametrów wymaganych dla „Kolumna zasilająca w media 2- ramienna” 
Gh6 pkt 49 d.1 

Parametry kolumny zgodnie z kartami 
pomieszczeń. 

272.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla 
„Przeszklona szafa na leki” Lek pkt 53 d.1 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień. 

273.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Natrysk 
awaryjny z oczomyjką” Ocz pkt 66 d.1 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień. 

274.  Dot. pkt 68 d.1 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojemności kosza 
na odpady oraz przeznaczenie ze względu na rodzaj odpadów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
Zgodnie z projektem wyposażenia i 
technologii medycznej – numer 
elementu: ,,W’’ 
Pojemnik na odpadki wykonany z 
tworzywa,  posiadający pedał nożny, 
pojemność 60 litrów. Dla Fd2 i Fd4  
specyfikacja w opisie pn. Pojemnik na 
odpady - PNO 
 

275.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafka biurowa 
niska” R.01 o wymiarach 80,1x43,2x74cm pkt 69 d.1 zgodną z pozostałymi 
parametrami wymaganymi w TABELA NR 13 – SZAFY SYSTEMOWE 

Zamawiający dopuszcza 
zaproponowane parametry. 

276.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Myjnia 
chirurgiczna” S.05 pkt 73 d.1 

Myjnia chirurgiczna montowana na 
ścianie z panelem ściennym, 
jednostanowiskowa 
z syfonem samodezynfekującym z 
tworzywa, wykonana ze stali 
nierdzewnej w gatunku 1.4301 
komora myjni z panelem 
głębokość komory: 200 mm 
akcesoria montowane na panelu myjni: 
baterie, podajniki mydła, podajniki płynu 
dezynfekcyjnego, podajniki szczotek, 
podajniki ręczników papierowych  
 

277.  Dot. pkt 77 d. 1. oraz pkt 54 d.1 zał. 1.b „przebudowa”. Czy Zamawiający 
wymaga telewizora ściennego, min. 55", w technologii LED? 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień 

278.  Dot. pkt 78 d.1. oraz pkt 55 d.1 zał. 1.b „przebudowa”.Czy Zamawiający 
wymaga kuchenki mikrofalowej ze sterowaniem elektronicznym i funkcją 
grill? 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień 

279.  Dot. pkt 79 d.1 oraz pkt 56 d.1 zał. 1.b „przebudowa”.Czy Zamawiający 
wymaga ekspresu do kawy, ciśnieniowego, sterowanego elektronicznie, z 
wbudowanym młynkiem, z funkcją spieniania mleka ? 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień 

280.  Dot. pkt 80 d.1 oraz pkt 57 d.1 zał. 1.b „przebudowa”.Czy Zamawiający 
wymaga czajnika bezprzewodowego o pojemności 1,5 l z metalową 
obudową ? ` 

Opis w załączonym załaczniku do 
wyjaśnień 

281.  Dot. pkt 84 d.1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie przeznaczenia 
pojemników ze względu na rodzaj odpadów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. Zgodnie z projektem 
wyposażenia i technologii medycznej – 
numer elementu: ,,W’’ 
Pojemnik na odpadki wykonany z 
tworzywa,  posiadający pedał nożny, 
pojemność 60 litrów. Rodzaj odpadów 
zależnie od przeznaczenia 
pomieszczenia w którym dany kosz się 
znajduje. 
 

282.  Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy rzeczywiście punkty od 97 d.1. Przedmiary są jedynie elementem 



 
 

do 99 d.1 mają korespondować z TABELA NR 18 – ZABUDOWA 
MEDYCZNA WYKONANA Z PŁYTY WILGOCIOODPORNEJ, czy doszło do 
omyłki. Jeśli doszło do omyłki, to prosimy Zamawiającego o wskazanie 
prawidłowej TABELI dla punkty od 97 d.1. do 99 d.1 

pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

283.  Dot. pkt. d.1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o szafkę 
górną czy też dolną o wymiarach umożliwiających zabudowę lodówki 
podblatowej o szerokości 60 cm 

Do odpowiedzi załączamy: Zał do nr 
10_Zabudowa meblowa – legenda 
który uszczegóławia oznaczenia 
zabudów meblowych. 

284.  Dot. pkt 100 d.1., 102 d.1, 103 d.1 i 104 d.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę 
na zabudowę kuchenną o wymiarach przystosowaną do zabudowy lodówki 
podblatowej o szerokości 60 cm? 

Należy dobrać taką lodówkę 
podblatową aby pasowała do wymiarów 
zabudowy kuchennej podanych w 
dokumentacji projektowej. 

 II. Dot. zał. nr 1 b – wyposażenie przebudowa:  

285.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów ”Blat kuchenny” laminowany 
BK pkt 13 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 11 szt). 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 

286.  Prosimy Zamawiającego o określenie, czy ma zostać zaoferowany sam ”Blat 
kuchenny” laminowany BK, czy MEBLE SOCJALNE z tabeli nr 24, z którą 
koresponduje pozycja Blat kuchenny BK. 

Zestawienie blatów dotyczy samych 
blatów bez szafek pod i nad blatem. 
Oddzelnie została wyszczególniona 
zabudowa kuchenna  (szafki dolne, 
górne, z szyfladami itd.) dlatego 
powinien zostać zaoferowany zarówno 
blat kuchenny oraz meble socjalne czyli 
wspomniana zabudowa kuchenna. 

287.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów „Blat łazienkowy z 
konglomeratu” BL pkt 14 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 7 szt). 
Prosimy również zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla 
„Blat łazienkowy z konglomeratu” BL. 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 
 
Parametry dl BL - standardowy blat 
łazienkowy z konglomeratu. Szczegóły 
do wyboru po przedstawieniu próbek 
materiałowych do akceptacji Inwestora i 
Projektanta. 

288.  Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów „Blat medyczny” – laminowany 
– postforming – BM pkt 15 d.1 oraz doprecyzowanie ilości (wskazane 18 szt). 

W kolumnie “Ilość” przy wszystkich 
blatach została wpisana wartość 
długości blatu w mb.  
 
Blaty będą na wymiar, powinny być 
liczone z wymiarów pomieszczeń lub 
długości szafek. Proszę przyjmować z 
rysunków architektury i wyposażenia 
medycznego.   
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE 
DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU 
podano pod tabelą. 

289.  Prosimy Zamawiającego o określenie, czy ma zostać zaoferowany sam „Blat 
medyczny” – laminowany – postforming – BM, czy MEBLE MEDYCZNE O 
KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Z ALUMINIUM z tabeli nr 27, z którą 
koresponduje pozycja „Blat medyczny” BM. 

Zestawienie blatów dotyczy samych 
blatów bez szafek pod i nad blatem. 
Oddzelnie została wyszczególniona 
zabudowa medyczna  (szafki dolne, 
górne, z szufladami itd.) dlatego 
powinien zostać zaoferowany zarówno 
blat medyczny oraz meble medyczne o 
konstrukcji szkieletowej z aluminium. 



 
 

290.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafa na 
dokumentację” Ce2 / Ce3 o wymiarach 80,1x43,2x183,3cm pkt 16 d.1, 17 
d.1, zgodną z pozostałymi parametrami wymaganymi w TABELA NR 13 – 
SZAFY SYSTEMOWE 

Zamawiający dopuszcza szafy o 
zaproponowanych parametrach. 

291.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafa 
magazynowa metalowa” Ch1 pkt 18 d.1 o poniższych parametrach: wymiary 
80x43,5x199 cm. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm. Drzwi 
skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co ok. 25 mm 

Zamawiający dopuszcza szafy o 
zaproponowanych parametrach. 

292.  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w Załącznik nr 1b - 
wyposażenie przebudowa, Załącznik nr 1b - wyposażenie rozbudowa oraz 
AR_ZE_00_ZE WYP POMIESZCZENIA doszło do omyłki pisarskiej w 
zakresie podanego wymiaru art. Regał na baseny Ch4.2 pkt 20 d.1 i że 
prawidłowy wymiar znajduje się w parametrach wymaganych TABELA NR 30 
– REGAŁ NA KACZKI I BASENY z którą koresponduje pozycja „Regał na 
baseny” Ch 4.2 

Zamawiający potwierdza – prawidłowe 
wymiary regału na kaczki i baseny to 
600x400x2000 [mm]. 

293.  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w Załącznik nr 1b - 
wyposażenie przebudowa, Załącznik nr 1b - wyposażenie rozbudowa, 
AR_ZE_00_ZE WYP POMIESZCZENIA oraz AR_ZE_B1_ZE WYP 
POMIESZCZENIA doszło do omyłki pisarskiej w zakresie podanej ilości 
szuflad kontenera podbiurkowego i że prawidłowy parametr znajduje się w 
parametrach wymaganych TABELA NR 11 – BIURKA, która koresponduje 
„Biurko pracownicze” DB1 

Zamawiający potwierdza – ilość szuflad 
to 4. 

294.  Prosimy Zamawiającego o korektę zapisu w pkt 25 d.1 : jest „blat biurka”, 
powinno być „blat stołu”. 

Korekta: 
Ea5 -  
Stół do jadalni. Blat stołu wykonany z 
wysokiej jakości płyty meblowej o 
grubości 25mm. 
Stelaż stołu,stalowy, malowany 
proszkowo: Wymiary: 1200x800x760 

295.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Stół do jadalni” 
Ea5 o wymiarach 120x80x74 cm pkt 25 d.1 zgodny z pozostałymi 
parametrami wymaganymi w TABELA NR 12 – STÓŁ SOCJALNY. 

Zamawiający dopuszcza stół o 
zaproponowanych parametrach. 

296.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Tablica 
do badania ostrości wzroku” Ea21 pkt 41 d.1 

Ok2 Tablica do badania wzroku 
Tablica okulistyczna podświetlana z 
pilotem 
W formie wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego 40 cali 
 z wejściem HDMI 
 

297.  13. Dot. pkt 46 d.1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie 
pojemności kosza na odpady oraz przeznaczenie ze względu na rodzaj 
odpadów. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
Zgodnie z projektem wyposażenia i 
technologii medycznej – numer 
elementu: ,,W’’ 
Pojemnik na odpadki wykonany z 
tworzywa,  posiadający pedał nożny, 
pojemność 60 litrów. Dla Fd2 i Fd4  
specyfikacja zgodna z 9 Kartą 
katalogową w “Specyfikacja 
wyposażenia”. Segregacja odpadów 
zgodnie z przepisami oraz z 
dokumentacja projektową (projekt 
technologii Medycznej – opis) 
 

298.  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do omyłkowego zapisu w 
pkt 47 d.1 odnośnie symbolu: jest 
„Ea27” powinno być R.01 zgodnie z AR_ZE_LA_ZE OZNACZENIA 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
 

299.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania „Szafka biurowa 
niska” o wymiarach 80,1x43,2x74cm pkt 47 d.1 zgodną z pozostałymi 
parametrami wymaganymi w TABELA NR 13 – SZAFY SYSTEMOWE 

Zamawiający dopuszcza 
zaproponowane parametry. 

300.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Myjka 
dezynfektor do kaczek i basenow” pkt 48 d.1 

48 Karta katalogowa w ,,Specyfikacja 
wyposażenia’’ 

301.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Stolik Stolik dziecięcy z matariału 



 
 

dziecięcy” pkt 51 d.1 łatwozmywalnego, średnica 80 cm. 
Okrągły.  
 

302.  Prosimy Zamawiającego o wskazanie parametrów wymaganych dla „Stolik 
kawowy” pkt 52 d.1 

Stolik kawowy z matariału 
łatwozmywalnego, średnica 60cm. 
Okrągły.  
 

303.  Dot. punktów od 53 d.1 do 58 d.1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie 
parametrów wymienionego wyposażenia AGD / RTV . 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

304.  Dot. pkt 60 d.1 I 61 d.1 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie 
przeznaczenia pojemników ze względu na rodzaj odpadów. 

Segregacja odpadów zgodnie z 
przepisami oraz z dokumentacja 
projektową (projekt technologii 
Medycznej – opis) 

305.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że punkty od 69 d.1. do 72 d.1. 
dot. „Zabudowy kuchennej” korespondują z Tabelą opisową nr 24  

Zamawiającdy potwierdza. 

306.  Dot. pkt. 73 d.1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie parametrów 
zmywarki. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 

307.  Prosimy Zamawiającego o informację, z którą tabelą opisową korespondują 
punkty od 74 d.1 do 77 d.1 tj. tabelą nr 18 „ Zabudowa medyczna wykonana 
z płyty wilgocioodpornej” czy tabelą nr 27” Meble medyczne o konstrukcji 
szkieletowej z aluminium” 

Zabudowa medyczna wykonana z 
materiałów łatwzmywalnych, odpornych 
na działanie środków dezynfekcyjnych, 
mozliwość zabudowy lodówki 
podblatowej. Szczegóły zabudowy 
(projekt warsztatpwy)  do potwierdzenia 
z Zamawiającym oraz z Projektantem 
po wybraniu Dostawcy. Meble powinny 
mieć parametry zgodne z opisem 
Technologii Medycznej: Meble 
medyczne powinny być wykonane z 
materiałów: 

• dopuszczonych do stosowania w 
obiektach medycznych/służby 
zdrowia,  

• nienasiąkliwych,  

• odpornych na mycie i dezynfekcję 
środkami powierzchniowo 
czynnymi,  

• odpornych na korozję chemiczną i 
biologiczną, 

• odpornych na działanie 
promieniowania UV. 

Atest higieniczny powinien być 
przyznany na całość systemu, a nie 
tylko na elementy składowe. 
Meble stojące powinny być 
posadowione na nóżkach metalowych 
integralnie związanych z meblem, o 
wys. 10-15 cm od podłogi. Dopuszcza 
się stosowanie cokołów, lecz muszą 
być cofnięte i zapewniające szczelność 
przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń. 
Szuflady powinny być wykonywane bez 
szczelin, osadzone na prowadnicach z 
samodomykaniem. 
Krawędzie mebli powinny być 
zaoblone, bez ostrych zakończeń. 
Dotyczy to również wszystkich 
wystających i odstających elementów, 
jak np. okucia. 
 

308.  Dot. pkt. 77 d.1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o szafkę 
górną czy też dolną o wymiarach umożliwiających zabudowę lodówki 
podblatowej o szerokości 60 cm. 

Do odpowiedzi załączamy: Zał do nr 
10_Zabudowa meblowa – legenda 
który uszczegóławia oznaczenia 
zabudów meblowych. 

309.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do omyłki i w pozycjach 
od 26 d.1 do 77 d.1 zostały wskazane błędne symbole produktów, które są 
niespójne z AR_ZE_LA_ZE OZNACZENIA, jednocześnie prosimy o korektę i 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 



 
 

wskazanie prawidłowych symboli spójnych z AR_ZE_LA_ZE OZNACZENIA. analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
 

 III. Tabele opisowe  

310.  Dot.: 
- Tabela nr 11 „Biurka”, (pkt 5) 
- Tabela nr 12 „ Stół socjalny” (pkt 5), 
- Tabela nr 13 „ Szafy systemowe” (pkt 5) 
- Tabela nr 18 „ Zabudowa medyczna wykonana z płyty 
wilgocioodpornej”(pkt 5) 
- Tabelą nr 27” Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej z aluminium” 
(pkt 5) 
 
W wymienionych wyżej opisach(tabelach) Zamawiający odnotowuje 
„Wielkość i rodzaj (..) lub „wymiary oraz układ (..) lub 
„wymiary  oraz  rodzaj  zamykania   (fronty)  konfiguracja” wg formularza 
asortymentowo – cenowego”. Prosimy o potwierdzenie, że jako formularz 
asortymentowo-cenowy należy traktować załącznik nr 1b. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

311.  Dot.: 
- Tabela nr 11 „Biurka”, (pkt 36) 
- Tabela nr 12 „ Stół socjalny” (pkt 16), 
- Tabela nr 13 „ Szafy systemowe” (pkt 22) 
Czy dla wyżej wymienionych pozycji wystarczający będzie certyfikat systemu 
zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO 140001 w zakresie produkcji ( nie 
obejmujący zakresu sprzedaży? 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

312.  Dot. Tabela nr 24 „Meble socjalne” w pkt 5. Zamawiający odnotowuje „Meble 
wykonane na wymiar , długość zabudowy wg tabeli. Prosimy o 
potwierdzenie, że jako „tabelę” należy traktować załącznik nr 1b. 
Dot. CSR-PW-GPH-AR-ZA-SH-B1-1011-Wizualizacje wnętrz - gabinet 
konsultacyjny 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedstawiona na wizualizacji 
zabudowa, oraz jej opis są jedynie poglądowe, a należy się kierować 
parametrami wymaganymi z odpowiadających tabel o nr 1-50. 

Wizualizacje mają na celu 
schematyczne przedstawienie 
kolorystyki mebli, ścian oraz zabudowy 
meblowej. Docelowy układ mebli wg 
rysunków rzutów architektury. 

313.  

 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
 

314.   W/w aparat nie stanowi przedmiotu 
obecnego postępowania. 



 
 

 
315.  Zapytanie nr 2 – dot. Załącznik nr 2 - Dokumentacja 009 - 

Specyfikacja wyposażenia - TABELA NR 36 Aparat do znieczuleń z 
monitorem 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający 
będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do 
eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty ( LAN lub RS232 lub 
USB), licencje, umożliwiając  eksport danych do systemów zewnętrznych w 
celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej? 

 
 

W/w aparat nie stanowi 
przedmiotu obecnego postępowania. 

316.  dot. Wzoru umowy Par. 10 ust. 5 – dotyczy urządzeń medycznych  
Zwracam się z prośbą o ustalenie terminu w jakim usterka ma być usunięta 
na nie krótszy niż 5 dni roboczych  

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

317.  dot. Wzoru umowy Par. 10 ust. 8 – dotyczy urządzeń medycznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
Po trzeciej gwarancyjnej naprawie tej samej części przedmiotu Umowy, jeżeli 
nadal występować będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na 
nową, wolną od wad, lub wykona ponownie wadliwie zrealizowaną część 
przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przeglądu 
wad/usterek. (…) 

Nie akceptujemy propozycji wykonawcy 

318.  Dotyczy tabeli w załączniku „009_Technologia medyczna_32. Kolumna 
anestezjologiczna”, 
„009_Technologia medyczna_35. Most sufitowy”. 
1. Dot. Opis kolumny p 45 
Czy Zamawiający dopuści kolumny z oświetleniem ambientowym led min. 2 x 
7W białym zamiast 
RGB. Oświetlenie RGB ze względu na barwny charakter nie daje możliwości 
zapewnienia 

Ad 1: Zamawiający dopuszcza 
oferowane rozwiązanie 
Ad 2: Zamawiający dopuszcza 
oferowane rozwiązanie 
Ad 3: Zamawiający dopuszcza 
oferowane rozwiązanie 
Ad 4: Zgoda na propozycję wykonawcy 
 

Zapytanie nr 1 – dot. Załącznik nr 2 - Dokumentacja 009 - Specyfikacja wyposażenia - TABELA NR 36 
Aparat do znieczuleń z monitorem 
Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia w obecnym brzmieniu spełnia wyłącznie jeden producent aparatów 
do znieczulania i kardiomonitorów obecny na polskim rynku, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej 
oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z 
kardiomonitorem opisany w poniższej tabeli? 

 

 
Lp. 

 
Wymagania techniczne 

Wartość 
wymagan

a 

Wartoś
ć 

ofero
wana 

Parametry ogólne 

1.  Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych   Tak  

2.  Aparat jezdny   Tak  

3.  Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich  Tak  

4.  Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, Tak  

5.  Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (4 gniazda) Tak  

6.  Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych Tak  

7.  
Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci 
elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co 
najmniej 90 min. w warunkach standardowych 

Tak  

8.  
Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej. Wyświetlanie 
ciśnień sieci i butli na ekranie aparatu. 

Tak  

9.  Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) Tak  

10.  
Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o 
dł. min. 5 m. 

Tak  

11.  Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza Tak  

12.  Szybka skokowa zmiana stężeń O2 i przepływów  Tak  

13.  
Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi 
przepływami gazów 

Tak  

14.  
Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym 
przepływem tlenu minimum do 10 l/min. 

Tak  

15.  Elektroniczny mieszalnik gazów Tak  

16.  
System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem 
azotu na poziomie minimum 25%.   

Tak  

17.  Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej Tak  

18.  
Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria 
zamykaną na kluczyk 

Tak  

19.  Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. Tak  

20.  Światło typu LED z płynną regulacją  Tak  

Układ oddechowy 

21.  Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych  Tak  

22.  
Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny 
aparatu. 

Tak  

23.  Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. Tak  

24.  
Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i 
pojemności wynoszącej maksymalnie 1,4 l.  

Tak  

25.  Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych.  Tak  

26.  Wymiana bez stosowania narzędzi.  Tak  

27.  
Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych 
podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu 

Tak – 
10pkt 

Nie – 0 
pkt 

 

28.  

Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu 
odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem 
przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia 
ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie 
anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów 
kolumny) 

Tak  

29.  
Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i 
oszczędzania środków wziewnych. 

Tak  

30.  
Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia 
z podaniem kosztu 

Tak – 
10pkt 

Nie – 0 
pkt 

 

31.  
Oprogramowanie umożliwiające nastawy zapobiegajace powstawaniu mieszaniny 
hipoksycznej  

Tak  

32.  
Układ oddechowy kompaktowy o prostej budowie umożliwiającej łatwą wymianę i 
sterylizacjię, pozbawiony lateksu.  

Tak  

33.  Nadający się do sterylizacji w autoklawie. Tak  



 
 

wysokiego współczynnika Ra 90 rozpoznawalności barw wymaganego w 
obszarach operacyjnych 
oraz intensywnej opieki zgodnie z normą PN-EN-12464-1. 
2. Dot. Opis kolumny p 48 i 51 
Czy Zamawiający dopuści kolumny z pólkami o szerokości nieznacznie 
większej tj. 500mm zamiast 
wymaganego (+/- 5%) 460 mm.? 
3. Dot. Opis kolumny p 48 i 51 
Czy Zamawiający dopuści kolumny z pólkami lakierowanymi proszkowo? Na 
salach operacyjnych i 
zabiegowych taka powierzchnia jest łatwiejsza do utrzymania w czystości. 
4. Dot. Opis kolumna p 54 oraz Opis most sufitowy p.26 
Wnosimy zmianę zapisu wymagania z punktu 54 (nie jest zgodne z 
aktualnym stanem prawnym) 
na „potwierdzenie aktualną deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z 
Certyfikatem Jednostki 
Notyfikowanej zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/745 upoważniającym do produkcji dostarczanych wyrobów: 
 

319.  Przedmiar robót PRD_Ciechanów SOR budowlany przebudowywany, 
wskazuje wykończenia posadzek wg. zestawienia 23014-PW-GPH-AR-ZA-
ZE-LA-Zestawienie posadzek. Dokumentacja projektowa nie zawiera takiego 
zestawienia. Prosimy o udostępnienie. 

Wskazane zestawienie znajduje się na 
rysunkach wykończeń posadzek: CSR-
PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-7121-Rzut 
parteru - wykończenie posadzek, CSR-
PW-GPH-AR-ZA-RZ-B1-7120-Rzut 
przyziemia - wykończenie posadzek 

320.  Przedmiar robót PRD_Ciechanów SOR budowlany przebudowywany, dział 
2.1.1.1 „wg. Warstwy P_G1_3” nie zawiera żadnej pozycji.  
Prosimy o wyjaśnienie. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

321.  Dotyczy instalacji wody chłodu. Proszę o przesłanie parametrów 
technicznych niezbędnych do doboru agregatów chłodniczych przy 
centralach wentylacyjnych. Dobór urządzeń na podstawie mocy akustycznej 
jest niemożliwy. 

Dobór konkretnych agregatów zależy 
od wybranego producenta musi być 
zgodny z  wytycznymi w kartach 
doborowych centrali wentylacyjnych 
dotyczących chłodnicy freonowej. 
Gdzie opisane sa moce oraz parametry 
powietrza zewnętrznego. Nie należy 
przekraczać mocy akustycznych 
podanych na rysunkach oraz mocy 
elektrycznych podanych w projekcie 
branży elektrycznej.  

322.  Dotyczy instalacji VRF 3 rurowej. Proszę o przesłanie kart katalogowych lub 
„choinki” dotyczącej systemu VRF 3 rurowego. W dokumentacji nie podano 
np. mocy dla agregatów zewnętrznych, brakuje niektórych średnich 
rurociągów instalacji VRF-3. 

Średnice rur zależą od konkretnego 
producenta systemu dlatego w 
projekcie zamiesczono uwagę na 
rysunkach nr 14 “Średnice rur 
freonowych oraz model jednostek wg 
wytycznych wybranego producenta 
producenta.” 
Moc elektryczna agregatów 
zewnętrznych również zależy od 
ostatecznie wybranego producenta i 
będzie wynikała z mocy chłodniczych 
poszczególnych jednostek 
wewnętrzncyh, które sa opisane na 
rzutach. Nie należy przekraczać mocy 
elektrycznych podanych w projekcie 
elektrycznym. 

323.  . Dotyczy instalacji chłodu pom. Promarte. Proszę o przesłanie kart 
katalogowych dotyczących systemu chłodu dla pom. Promarte. Proszę o 
podanie średnicy rurociągów dla tego systemu (brak w projekcie) 

Odpowiedz jak wyżej .  
Srednice rur zależą od konkretnego 
producenta systemu dlatego w 
projekcie na rysunkach zamiesczono 
uwagę : nr 14 “Średnice rur freonowych 
oraz model jednostek wg 
wytycznych wybranego producenta 
producenta.” 
Moc elektryczna agregatów 
zewnętrznych również zależy od 
ostatecznie wybranego producenta i 
będzie wynikała z mocy chłodniczych. 
Nie należy przekraczać mocy 



 
 

elektrycznych podanych w projekcie 
eelektrycznym.poszczególnych 
jednostek wewnętrzncyh, które sa 
opisane na rzutach. 

324.  Instalacja wentylacji. Ponieważ przedmiary są pomocnicze a podstawą 
wyceny jest dokumentacja, proszę o przesłanie zestawienia dotyczącego 
kanałów i kształtek wentylacyjnych (w formie exel/pdf). Zestawienie takie 
umożliwi prawidłowe oszacowanie ilości kanałów wentylacyjnych a tym 
samym wycenę. 

Dodajemy zestawienia jako załączniki. 
Przy wycenie proszę o szczególne 
zwrócenie uwagi na automatykę 
wewnętrzną central, aby ująć ją w 
wycenie. 

325.  Dotyczy instalacji preizolowanej w.c. i c.w.u. Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rur preizolowanych PEX-a/PE/PE-HD o śr. 90x12,3/200 mm 
(dla w.c.) i śr. 63x8,6/160 mm (dla c.w.u.) 

Dotyczy instalacji w gruncie 
Dopuszczamy zmianę materiału pod 
warunkiem spełnienia parametrów 
projektowych, dopuszczenia materiału 
do takiego stosowania oraz 
zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru.  

326.  Dotyczy instalacji preizolowanej c.o. Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rur preizolowanych PEX-a/PE/PE-HD o śr. 110x10,0/200 mm 
zamiast rur stalowych preizolowanych Dn 80 mm? 

Dotyczy instalacji w gruncie 
Dopuszczamy zmianę materiału pod 
warunkiem spełnienia parametrów 
projektowych,  dopuszczenia materiału 
do takiego stosowania oraz 
zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 

327.  Dotyczy instalacji c.o. W STWiORB dotyczącym instalacji c.o. (strona 231 w 
pdf punkt 2.3.3) jest zapis: „Instalację należy wykonać z rur zgodnych z 
projektem (instalacja c.o. rozdzielcza i piony oraz ciepła technologicznego); 
polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową 
łączonych metodą zaciskową (instalacja c.o. - przewody rozprowadzające od 
pionów […]”. Natomiast w opisie na stronie 5 (oraz na rysunkach) są rury „z 
tworzywa sztucznego z warstwą antydyfuzyjną PP Stabilizowane lub 
stalowe”. 
Proszę o informację jakie rurociągi należy przyjąć do wyceny w instalacji c.o. 

Do wyceny można założyć rury z 
tworzywa sztucznego z warstwą 
antydyfuzyjną PP Stabilizowane lub 
stalowe. Wybór materiału należy do 
wykonawcy przy spełnienieu wymagań 
projektowych.  

328.   Dotyczy instalacji c.o. W STWiORB dotyczącym instalacji c.o. (strona 231 w 
pdf punkt 2.3.3) jest zapis: „Rurociągi z rur tworzywowych prowadzić w 
warstwie izolacyjnej posadzki […]”. Natomiast w opisie na stronie 5 mamy 
zapis: „Przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych grzejników 
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego […]”. Proszę o informację 
czy rurociągi mają prowadzone w posadzce czy pod stropem podwieszanym. 
Jeśli w posadzce to proszę zwrócić uwagę, że wg rysunków w posadzce 
mają znajdować zawory odcinające oraz równoważące (np. w pom. 00_20 
Komunikacja) 

Rurociągi należy prowadzić zgodnie z 
projektem CO.  Uwag nr 14 na 
rysunkach :”Podłączenie grzejnika 
wykonać ze ściany. Ryrru zasilające 
prowadzić od przewodu głównego w 
suficie podwieszonym do w najbliższej 
ścianie murowanej I dalej do grzejnika” 

329.  Dotyczy instalacji c.o. W dokumentacji nie ma nic na temat wyposażenia 
grzejników w głowice termostatyczne. Proszę o informację czy do wyceny 
należy przyjąć głowice termostatyczne. Jeśli tak, to czy mają być one w 
wersji standard czy np. model instytucjonalny? 

Opis techniczny str. 11” Należy 
wyposażyć urządzenia w niezbędne 
akcesoria i automatykę w celu ich 
prawidłowego działania” – grzejniki 
należy wyposażyć w głowice 
termostatyczne zgodne z aktualnymi 
przepisami.  

330.  Dotyczy instalacji c.t. Proszę o podanie mocy dla kabli grzewczych dla 
instalacji prowadzonej na dachu. 

Kable grzewcze muszą zabezpieczyć 
rury CT przed zamarzaniem I zależą od 
ostatecznego producenta rur, 
producenta kabli oraz wybranej izolacji 
rur. Nie należy przekraczać mocy 
prewidzianych w projekcie 
elektrycznym. 

331.  Dotyczy instalacji c.t. Czy rurociągi instalacji c.t. prowadzone na dachu 
należy dodatkowo ochronić płaszczem z blachy ocynk gr. Np. 0,6 mm? 

CT należy zabezpieczyć np blachą 
ocynkowaną 0,6 mm - opis str,. 9 -  
“Wszystkie instalacje na dachu 
zabezpieczyć przed niszczeniem 
izolacji przez ptactwo.” 

332.  . Dotyczy instalacji wody. W STWiORB dotyczącym instalacji c.o. (strona 195 
w pdf punkt 3.2.1) jest zapis: „Instalacje wody użytkowej należy wykonać z 
rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zaciskową”. Natomiast w opisie w Projekkcie 
Technicznym w punkcie 6.5 jest: „W pozostałych pomieszczeniach wszystkie 
poziome przewody wody zimnej prowadzone wykonać z rur PP PN10 (woda 
zimna)”. 

Instalacje wody wykonać zgodnie z 
projektem. Woda zimna(oprócz 
pomieszczenia przyłącza)  Rury PP PN 
10 , woda ciepła i cyrkulacja PP PN 20 
stabilizowane.  

333.  Proszę o informację jakie rurociągi należy przyjąć do wyceny w instalacji 
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Instalacje wody wykonać zgodnie z 
projektem. Woda zimna(oprócz 
pomieszczenia przyłącza)  Rury PP PN 
10 , woda ciepła i cyrkulacja PP PN 20 



 
 

stabilizowane. 

334.  Dotyczy instalacji hydrantowej. Czy hydranty mają być z dodatkowym 
miejscem na gaśnicę? 

Hydranty I gaśnice zgodnie z projektem 
Architektury.  

335.  Dotyczy instalacji hydrantowej. Czy instalacja hydrantowa ma być 
zaizolowana? Jeśli tak to proszę o podanie gr. Izolacji. 

Zgodnie z uwagami na rysunkach nr 16 
“Wszystkie przewody zaizolować 
zgodnie z przepisami” instlacja musi 
być zabezpieczona przed wykraplaniem 
wilgoci na jej ściankach. Należy 
uzględnić izolację instalacji 
hydrantowej.  

336.  Dotyczy kanalizacji. Na rysunkach, w uwagach po prawej stronie, punkcie 16 
jest zapis: piony i poziomy kanalizacyjne zaizolować wełną mineralną NRO 
min. 2 cm w celu wyciszenia hałasu. Proszę o potwierdzenie, że poziomy 
należy także zaizolować wełną mineralną (jako poziomy rozumiem także 
podejścia do przyborów 

Należy zaizolaować piony i poziomy 
głównych przewodów bez izolacji 
podłączeń przyborów oprócz podłączeń 
przyborów  prowadzonych w suficie 
podwieszonym.  

337.  Dotyczy STWiORB i projektu. Proszę o informację czym się kierować przy 
wycenie: projektem czy STWiORB? 

Odp. Projektem 

338.   (Faza 1 - rozbudowa) W przedmiarze budowalnym nie 
uwzględniono pozycji dot. wykonania ścian zewnętrznych murowanych oraz 
ścian zewnętrznych osłonowych z płyty warstwowej. 

ODP: Przedmiary są jedynie 
elementem pomocniczym, podstawą 
wyceny jest dokumentacja projektowa, 
którą należy analizować w całości, we 
wszystkich branżach. 

339.  (Faza 1 – rozbudowa) W projekcie konstrukcji nie wydano ścian wskazanych 
poniżej, na rysunkach architektonicznych: 

 

 
 
Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji. 

Wszystkie niezbędne informacje do 
wykonania jej wyceny zostały zawarte 
w projekcie. 

340.  (Faza 1 – rozbudowa) W projekcie architektonicznym nie zamieszczono rzutu 
wykończenia posadzek dla kondygnacji piwnicy (kanał technologiczny). 
Prosimy o uzupełnienie. 

Wykończenie posadzek w kanale 
technologicznym zgodnie z  
rysunkiem 
24008_PW_GPH_AR_ZA_ZE_LA_511
0 Zestawienie przegród budowlanych. 
Symbole oznaczające poszczególne 
przegrody na przekrojach zostały 
opisane  w zestawieniu wymienionym 
powyżej. 

341.  (Faza 1 – rozbudowa) W projekcie architektonicznym nie zamieszczono rzutu 
wykończenia sufitów dla kondygnacji piwnicy (kanał technologiczny). Prosimy 
o uzupełnienie. 

W pomieszczeniach: B2_03 
Hydrofornia, B2_01 Komunikacja, 
B2_04 Pom. Techniczne – strop 
tynkowany, malowany farbą lateksową 
zmywalną. W pomieszczeniu B2_05 
Kanał technologiczny – strop 
impregnowany powłoką antypyłową 
bezbarwną. 

342.  Nawiązując do odpowiedzi nr 69 z dn. 13.02.2025r. prosimy o jednoznaczną 
informację czy w zakresie aktualnego postępowania jest wyposażenie ujęte 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 



 
 

w załącznikach Excel: 
- załącznik nr 1b – wyposażenie przebudowa, 
- załącznik nr 1b – wyposażenie rozbudowa,                                                                                              

czy wyposażenie ujęte w przedmiarach robót: 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne – przebudowa, 
- PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne – rozbudowa. 

SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

343.  Nawiązując do odpowiedzi udzielonych w dn. 13.02.25, załączono szereg 
kart dot. parametrów wyposażenia. Część z zamieszczonych kart (np. dla 
CENTRALI MONITORUJĄCEJ) mają formę tabeli z kolumną do wypełnienia 
parametrów 
oferowanych. Prosimy o potwierdzenie, że stanowią one jedynie opis 
parametrów i należy ich załączać do oferty. 

Tak, stanowią jedynie opis parametrów. 
Nie należy dokumentu załaczać do 
oferty 

344.  Nawiązując do odpowiedzi nr 10 z dn.13.02.2025r. prosimy o uzupełnienie 
zał. 4 o specyfikację MYJNI CHIRURGICZNEJ. Zamawiający wyjaśnia, że 
opis myjni został 
umieszczony w zał. nr 4 do odpowiedzi, jednakże nie zamieszczono 
wskazanego pliku. 

Myjnia chirurgiczna montowana na 
ścianie z panelem ściennym, 
jednostanowiskowa 
z syfonem samodezynfekującym z 
tworzywa, wykonana ze stali 
nierdzewnej w gatunku 1.4301 
komora myjni z panelem 
głębokość komory: 200 mm 
akcesoria montowane na panelu myjni: 
baterie, podajniki mydła, podajniki płynu 
dezynfekcyjnego, podajniki szczotek, 
podajniki ręczników papierowych  
 

345.  Nawiązując do odpowiedzi nr 40 z dn.13.02.2025r., Zamawiający zamieścił 
plik 
„Zestawienie wyposażenia ilościowe – oznaczenia”. Prosimy o 
potwierdzenie, że zgodnie z załączonym plikiem należy jedynie przyjąć 
stawkę VAT, natomiast ilości zgodnie z załącznikami nr 1b. 

Tak 

346.  Zgodnie z SIWZ w zakresie Wykonawcy jest dostawa wyposażenia 
oznaczonego kolorem zielonym w załącznikach 1b. Nawiązując do 
odpowiedzi z dn.13.02.2025r., Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów 
lampy zabiegowej, która zgodnie z załącznikiem 1b nie wchodzi w zakres 
wyceny. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

347.  Zestawienie CSR-PW-GPH-AR-ZA-ZE-LA-5140-Zestawienie drzwi 
wewnętrznych płycinowych informuję, że wypełnienie skrzydeł drzwi 
wewnętrznych to tzw. „plaster miodu”. Z uwagi na fakt, że obiekt przetargu 
jest obiektem użyteczności publicznej a ww. konstrukcja drzwi jest za słaba 
do tego typu obiektów, prosimy o informację, czy faktycznie takie drzwi 
należy uwzględnić w ofercie. Informujemy ponadto, że w tego typu 
inwestycjach najczęściej stosowane są drzwi o konstrukcji płyty wiórowej 
otworowej. 

W zestawieniu drzwi nastapila omylka 
pisarska. Materialem skrzydel drzwi 
plycinowych powinna być plyta  
wiorawa otworowa. W zalacznikach do 
wyjasnien zalaczono korekte 
zestawienia drzwi. 

348.  Nawiązując do powyższego pytania (nr 10), czy Zamawiający wyraża zgodę 
na zastosowanie drzwi przylgowych. 
Niewątpliwa zaletą drzwi bezprzylgowych to ich wysoka estetyka, wadą 
natomiast cena i trudności w ich konserwacji. 
Drzwi przylgowe mają zawiasy montowane na zewnątrz, dzięki czemu 
konserwacja, a także regulacja nie będzie sprawiać trudności. Drzwi takie są 
również znacznie tańsze. 

Zamawiajacy nie wyraza zgody na 
zastosowanie drzwi przylgowych. 

349.  Prosimy o informację czy świetliki na dachu projektowanym należy wycenić 
do klasy pożarowej EI30? 

Świetliki w dachu niższym powinny być 
w klasie EI 30, jeśli wystąpią w 
odległości mniejszej niż i 8m od ściany 
oddzielenia budynku wyższego. 

350.  W przedmiarze budowlanym dla rozbudowy w poz. 202 uwzględniono rolety 
okienne zewnętrzne w ilości 290,231 m2. Taką samą ilość żaluzji 
zewnętrznych uwzględniono w przedmiarze dla przebudowy. Zgodnie z 
projektem zewnętrzne żaluzje okienne przewidziano wyłącznie dla 
rozbudowy. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku istniejącym nie należy 
wycenić rolet zewnętrznych ujętych w poz. 115. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości. W budynku 
istniejącym, zgodnie z dokumanetacją 
projektową, nie ma żaluzji 
zewnętrznych. 

351.  W opisie technicznym uwzględniono narożniki ochronne na wysokość 2,10m, 
natomiast na zestawieniu zabezpieczeń ścian na wysokość 1,20m. Prosimy 
o informację jaki wariant przyjąć do wyceny. 

2,1m, a dokładnie do wysokości górnej 
krawędzi ościeżnicy drzwi. 

352.  Faza 1 – rozbudowa) Na rzucie dachu oraz rysunkach elewacji uwzględniono 
kominy. Natomiast w przedmiarze nie uwzględniono pozycji dot. wykonania 
kominów, ocieplenia i wykończenia kominów od zewnątrz. Prosimy o podanie 
parametrów z czego wykonać wskazane kominy i jak je wykończyć. 

Wyjścia wentylacji znajdują się w 
kominkach, kanały nawiewne i 
powrotne na odzysk do central od 
poziomu wyjścia na dachu w izolacji 
80mm, poza kominkami dodatkowo w 
płaszczu z blachy ocynkowanej. Kanały 
wentylatorów wyciągowych zaizolować 



 
 

80mm w płąszczu z blachy 
ocynkowanej. 

353.  (Faza 1 – rozbudowa) W przedmiarze budowlanym w dziale dot. wykonania 
elewacji uwzględnia się ocieplenie budynku w postaci styropianu gr. 20 cm 
oraz wełny gr. 20 cm. Zgodnie z zamieszczonymi rzutami oraz przekrojami 
warstw elewację nowego budynku należy w całości ocieplić wełną mineralną. 
Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie elewacji nowego budynku należy 
przyjąć wełnę mineralną. 

Wełnę należy stosować na asach 
pożarowych. W pozostałej części 
można stosować styropian. 

354.  (Faza 1 – rozbudowa) Prosimy o podanie parametrów logo wskazanego na 
elewacji 

Logo powinno być wykonane z 
materiału dającego efekt szkła 
mlecznego oraz powinno być 
podświetlone.  Średnica loga: 140cm. 
Projekt warsztatowy loga należy 
uzgodnić z projektantem po wyborze 
dostawcy. 

355.  (Faza 1 – rozbudowa) Czy nad sufitami podwieszanymi należy założyć 
tynkowanie? 

Malowanie antypyłowe. 

356.  (Faza 1 – rozbudowa) W przedmiarze budowlanym brakuje pozycji dot. 
takich robót jak: - wykonanie podłogi technicznej piwnicy, - ocieplenia i 
wykończenia słupów zewnętrznych, - ocieplenia i wykończenia ościeży, - 
ocieplenia i wykończenia podcieni na elewacjach, - ocieplenia ścian 
wewnętrznych podjazdu dla karetek i pom. magazyny, - wykonania tynków 
wewnętrznych na ścianach murowanych. Prosimy o uzupełnienie 

Przedmiary są jedynie elemen-tem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
anali-zować w całości, we wszystkich 
branżach. 

357.  Prosimy o podanie parametrów technicznych agregatów do central 
wentylacyjnych. 

Dobór konkretnych agregatów zależy 
od wybranego producenta musi być 
zgodny z wytycznymi w kartach 
doborowych centrali wentylacyjnych 
dotyczących chłodnicy freonowej. 
Gdzie opisane sa moce oraz parametry 
powietrza zewnętrznego. Nie należy 
przekraczać mocy akustycznych 
podanych na rysunkach oraz mocy 
elektrycznych podanych w projekcie 
elektrycznym 

358.  Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie wyceny jest kanalizacja deszczowa 
ciśnieniowa czy grawitacyjna. 

Zgodnie z dokumentacją – 
grawitacyjna. 

359.  Prosimy o załączanie schematu technologicznego (aksonometerii) kanalizacji 
deszczowej wewnętrznej. 

W dokumentacji zawarte są 
wystarczające informacje do wykonania 
oferty. 

360.  Dot. odpowiedzi na pyt. 69 z dnia 13.02.2025 r.  

Jakie „inne kosztorysy” Zamawiający miał na myśli udzielając odpowiedzi na 
pytanie? 

 
Jakie wyposażenie oprócz tego, które jest zaznaczone kolorem zielonym w 
kosztorysach przedmiarowych pn. PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 
medyczne - przebudowa.pdf i PRD_Ciechanów SOR wyposażenie 
medyczne - rozbudowa.pdf, należy uwzględnić w wycenie? 

Wyposażenie będące przedmiotem 
zamówienia zostało określone w 
zaktualizowanym załaczniku nr 1b 
(załacznik do wyjaśnień)  

361.  Prosimy o wskazanie na rysunku (projekcie instalacji gazów medycznych) 
miejsce włączenia się w istniejące instalacje.  

Włączenie instalacji wykonać w 
budynku B na poziomie piwnicy 
uwzględniając 50m. na doprowadzenie. 
Dokładną trasę przebiegu  ustalić z 
działem technicznym szpitala na etapie 
realizacji. 

362.  Prosimy o udostępnienie specyfikacji paneli medycznych poziomych 
ściennych. 

Zgodnie z kartami pomieszczeń oraz z 
uzupełnionymi kartami katalogowymi 
dołączonymi do odpowiedzi. 

363.  W miejscu planowanej rozbudowy zlokalizowano budynek istniejącej 
trafostacji, wiatę dla karetek oraz agregat. W przedmiarach nie uwzględniono 
pozycji dot. rozbiórki wskazanych elementów. Prosimy o uzupełnienie. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach 

364.  W miejscu planowanej rozbudowy jest istniejąca nawierzchnia asfaltowa. W 
przedmiarze budowlanym nie uwzględniono pozycji dot. rozbiórki wskazanej 
nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach 

365.  W przedmiarze dot. zagospodarowania terenu uwzględniono 5430 m2 Przedmiary są jedynie elementem 



 
 

nawierzchni jezdni/parkingów oraz 1730 m2 nawierzchni chodników. Zgodnie 
z bilansem terenu wskazanym na rys. PZT 
24008_PB_GPH_AR_ZA_RZ_B1_001 uwzględniono: - powierzchnia 
utwardzona drogi: 3671,75 m2 - powierzchnia utwardzona parkingi: 1838,69 
m2, - powierzchnia utwardzona chodniki: 1780,48m2, - powierzchnia 
utwardzona chodniki w podcieniach: 340,36m2. W związku z powyższym, w 
przedmiarze uwzględniono wymianę wszystkich istniejących nawierzchni 
utwardzonych oraz wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych przy 
projektowanym budynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że w zakresie 
Wykonawcy jest wykonanie nawierzchni w wskazanych ilościach. 

pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach 

366.  Prosimy o udostępnienie projektu wycinki i nasadzeń zastępczych. W załącznikach do wyjaśnień 

367.  Prosimy o podanie parametrów małej architektury wskazanej na PZT tj.: 
ławki, tablica informacyjna. 

Zgodnie z opisem 
24008_PW_GPH_AR_OT_opis 

368.  Prosimy o podanie parametrów projektowanego ogrodzenia przy szlabanie. W załącznikach do wyjaśnień pojawiły 
się zaktualizowane rysunki PZT, na 
których opisano ogrodzenie. Jest to 
istniejące ogrodzenie do przeniesienia, 
w którym należy wykonać nową furtkę. 

369.  Prosimy o potwierdzenie, że wykończenia ścian należy przyjmować do 
wysokości sufitów podwieszanych? 

Potwierdzamy 

370.  Prosimy o opublikowanie pełnego zestawienia wyposażenia objętego 
przedmiotowym zamówieniem wraz z opisem. W obecnej formie zestawienia 
te są nieczytelne i nie wskazują wprost co wchodzi w skład, a co nie jeśli 
chodzi wyposażenie i umeblowanie 

Do wyjaśnień załaczono 
zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ 
obejmujacy wyposażenie będące 
przedmiotem zamówienia 

371.  Prosimy również o uzupełnienie kart technicznych o wizualizacje 
przykładowych mebli jeśli chodzi o m.in. kolorystykę, formę, kształt. Jeśli nie 
ma w tym zakresie żadnych wymagań jeśli chodzi o meble, zabudowy i 
wyposażenie prosimy o potwierdzenie tego faktu wprost. 

Do wyjaśnień załaczono 
zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ 
obejmujacy wyposażenie będące 
przedmiotem zamówienia 

372.  Prosimy o weryfikację kart stanowiących specyfikację  wyposażenia. W ich 
treści znajduje się dopisek jak poniżej. Na etapie składania oferty brak jest 
możliwości przedstawienia wymaganych dokumentów z uwagi na fakt, że 
kontraktacja rzeczonego wyposażenia odbędzie się w dużym odstępie 
czasowym w stosunku do rozstrzygnięcia przetargu. Ponadto tego typu 
dokumenty zwyczajowo składa się na etapie akceptacji kart materiałowych 
podczas trwania danej inwestycji. 
Prosimy o usunięcie tego typu zapisów ze specyfikacji wyposażenia. 
Producent szaf powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: 
ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą 
ISO 14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny 
dokument należy przedstawić na etapie składania oferty 
Producent biurek powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania 
jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem 
zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli 
biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania 
oferty 

Do wyjaśnień załaczono 
zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ 
obejmujacy wyposażenie będące 
przedmiotem zamówienia 

373.  Prosimy o wyszczególnienie jakiego konkretnie elementu dotyczą karty 
specyfikacji zgodnie z symbolami przedstawionymi na rzucie. Karty w 
obecnej formie, nawet po opublikowaniu wyjaśnień nr 4 są nieczytelne, 
nieprecyzyjne i nie wskazują wprost o jaki konkretnie model wyposażenia 
chodzi. Chcemy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp 
„przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.". 
Prosimy o weryfikację zestawienia wyposażenia oraz opisów, wymagań do 
nich, jak również uzupełnienia, tam gdzie jest wymagana konkretna 
kolorystyka, forma, kształt danego elementu wizualizacji przykładowego 
elementu. Wyposażenie stanowi istotny i kosztogenny element niniejszego 
zamówienia. Właściwie przygotowana lista wraz z opisami elementów 
wyposażenia pozwoli uniknąć sytuacji, w której zakres ten zostanie 
niewłaściwie oszacowany przez podmioty składające ofertę. Jak widać po 
ilości pytań odnośnie zakresu wyposażenia jakie wchodzi w skłąd oferty 
zakres ten nie został opisany w sposób wystarczająco zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Do wyjaśnień załaczono 
zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ 
obejmujacy wyposażenie będące 
przedmiotem zamówienia 

374.  Do wyjaśnień załaczono zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ obejmujacy 
wyposażenie będące przedmiotem zamówienia 

Do wyjaśnień załaczono 
zaktualizowany załacznik nr 1b do SWZ 
obejmujacy wyposażenie będące 
przedmiotem zamówienia 

375.  Pozycja w zestawieniu nr 23 d.1 to Regał na baseny: 600x300x1500 mm - 
Ch4.2. W tabeli nr 30 czytamy Regał o wymiarach 600x400x2000 mm(+/- 30 
mm).Jaki ostatecznie ma być wymiar tego typu regałów Ch 4.2? 

Do wyjaśnień załaczono także 
zaktualizowany plik SPECYFIKACJA 
WYPOSAŻENIA 

376.  Pozycja 96 d.1" Centrala monitorujaca funkcje zyciowe - ZK4 + ZK5 oraz 96a ZK4+ZK5 – nie jest to skrót a symbol 



 
 

Monitor obrazu z kamer - ZK4 + ZK5 - prosimy o rozwinięcie skrótów ZK4 i 
ZK5 

który ma ozanczać Centrale 
monitorująca funkcje życiowe. 

377.  W odpowiedziach nr 4 dla pytania odnośnie Ch1 SZAFA MAGAZVNOWA 
METALOWA została przekazana informacja, że ma ona mieć wymiary 
950x600x2200, tymczasem zgodnie z załącznikiem 1b ma mieć ona wymiary 
800x450. Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne dla Ch1 są zgodne z 
przekazaną odpowiedzią na pytania z dnia 13.02.2025 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

378.  Pozycja 47d.1" Poziomy panel ścienny,1-stanowiskowy. - Gh3.2-w 
zestawieniu 1b wskazana ilość to 3 szt. w tabeli opublikowanej wraz z 
odpowiedziami 13.02.2025 wskazanych jest 5 szt. Ile sztuk należy 
dostarczyć? Jednocześnie prosimy o wskazanie specyfikacji i wytycznych 
dla ww. Elementu 

 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 
Wytyczne zgodnie z Kartami 
Pomieszczeń 

379.  Brak karty oraz specyfikacji "69 d.1" Szafka biurowa niska - R.01". Prosimy o 
wytyczne dla tego elementu. W karcie nr 13 brak wskazanych gabarytów 
oraz wymiarów tego elementu. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

380.  Prosimy o podanie specyfikacji oraz wytycznych dla elementu 
"73 d.1" Myjnia chirurgiczna - S.05. W przesłanych załącznikach do 
odpowiedzi z dnia 13.02.2025 brak jest wyjaśnień w tym temacie. 

Do wyjaśnień dołaczono 
zaktualizowany załącznik nr 1b oraz 
SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIA 
 

381.  Według zapisów w projekcie, należy dokonać wpięcia instalacji CO oraz CT 
do istniejącego węzła. W tym celu należy rozbudować rozdzielacz. W 
dokumentacji brak schematów w istniejącym węźle. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków. 

Rozbudowę rozdzielacza w istniejącym 
węźle uzgodnić z inwestorem na etapie 
realizacji.  

382.  W związku z włączeniem instalacji do istniejącego węzła oraz wymogiem 
utrzymania ciągłości pracy szpitala, prosimy o informację czy w ofercie 
należy uwzględnić wykonanie tymczasowego rozdzielacza oraz w jakim 
zakresie instalacji (które obiegi są niezbędne do utrzymania w ciągłości). 

Rozbudowę rozdzielacza w istniejącym 
węźle uzgodnić z inwestorem na etapie 
realizacji. 

383.  Prosimy o informację jaki rodzaj kanalizacji został oznaczony na rysunkach 
kolorem pomarańczowym. W legendzie brak oznaczenia, a rzucie brak 
rzędnych prowadzenia rury. 

 
 

Kolorem pomarańczowym oznaczona 
została kanalizacja deszczowa, opisy 
pionów są na wyższych kondygnacjach. 
Instalację na należy prowadzić jak 
najbliżej stropu w koordynacji z innymi 
branżami.  

384.  W projekcie znajduje się zapis, że w części budynku A należy dokonać 
wymiany kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Brak rzutu dachu dla 
budynku A, który zawierałby lokalizację wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz 
wpustów deszczowych. Oznaczenia pionów nie wskazują, której instalacji 
dotyczą. Prosimy o uzupełnienie rysunków. 

Wg projektu “Istniejąca kanalizacja-
przebieg orientacyjny. Na etapie 
realizacji należy zinwentaryzować I 
wymienić wszystkie poziomy i piony 
kanalizacji bytowej i deszczowej w 
zaznaczonym obszarze” – niewskazane 
elementy bezpośrednio na rysunkach 
wykonawca powinien zlokalizowac na 
wizji lokalnej.  
 
 
 

385.  W dokumentacji brak schematów wykonania rozdzielaczy oraz danych dla 
sprzęgła hydraulicznego w Rozdzielni dla SOR. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków. 

Wszystkie niezbędne dane do doboru i 
wyceny instalacji zostały zawarte w 
projekcie.  

386.  Brak w dokumentacji profili dla prowadzonych w ziemi instalacji CO oraz 
wodociągowej pomiędzy budynkami B i C. prosimy o uzupełnienie rysunków. 

Wszystkie niezbędne dane do doboru i 
wyceny instalacji zostały zawarte w 



 
 

projekcie. 

387.  Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wody zimnej, również ta prowadzona 
w ścianach, zgodnie z opisem technicznym ma zostać zaizolowana izolacją o 
gr. 30mm. 

Potwierdzamy. 
  

388.  Prosimy o potwierdzenie, że przepięcie gazów medycznych dla utrzymania 
ciągłości pracy szpitala jest po stronie Inwestora. 

ZAPEWNIENIE CIAGŁOŚCI PRACY 
SZPIALA w trakcie prac budowlanych i 
organizacji budowy jest po stronie 
Generalnego Wykonawcy 

389.  Brak w projekcie sieci zewnętrznych rysunków/danych dla zbiornika 
retencyjnego. Prosimy o uzupełnienie. 

W wyjaśnieniach załączono 
uzupełnienie rysunków w tym dot. 
konstrukcji zbiornika retencyjnego. 

390.  Proszę o potwierdzenie, że zakres PZT wchodzący w zakres Zamówienia 
wskazano na rys. Zakres inwestycji FAZA I i obszar zaznaczony kolorem 
czerwonym nie wchodzi w zakres postępowania. Są rozbieżności pomiędzy 

Zakresem inwestycji, a rysunkiem PZT i branżą drogową. 

 
 

Wszystkie fazy wchodzą w zakes 
inwestycji.  
Nie wszystkie roboty podlegały pod 
obowiązek uzyskania pozowlenie na 
budowę. 
Na obaszaze zaznaczonym na 
czerowono na przedstawionym zrzucie 
z ekranu nie planuje się żadnych prac 
w wyjątkiem fragmentu doziemnej 
instalacji kanalizacyjnej oraz fragment 
ogrodzenia,ogrodznia, które należy 
wykonać do granicy działki 

ć 

391.  Proszę o informację, czy kostka oznaczona kolorem białym na rys. 
drogowym między budynkami jest istniejąca i nie należy jej wyceniać? 

Na projekcie drogowym nie widnieje 
kostka oznaczona w kolorze białym. 
Wszystkie nawierzchnie utwardzone w 
obszarze inwestycji, na którą to 
składają się wszystkie fazy z rysunku 
dot. fazz Inwestycji, są do wykonanie. 
Jeśli będzie taka możliwość, można 
wykorzystać istnieijący materiał 
znajdujący się na obszarrze inwestycji, 
w szczególności w przypadku prac 
polegających jedynie na zmianie 
spadków istneijacego parkingu, oby 
zapewnić trwałośc wykonanych 
nawierzhni. 

392.   Proszę o wskazanie, które nawierzchnie istniejące podlegają 
rozbiórce. 

Wszystko, co znajduje się w obszarze 
planowanej inwestycji, ma być 
doprowadzone do nowego stanu oraz 
wszeslkie elementy, które przestaną 
służyc swojemu celowi lub są w złym 
stanie technicznym, w tym 
nawierzchnie utwrdzone, instalacje itp. 
mają być zlikwidowane, a teren 
oczyszczony. 

393.  Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórek i przedmiar 
dotyczący prac rozbiórkowych. 

Przemiar jest jedynie elementem 
pomocnicznym Dokumentacji umożliwia 
ocenę prac rozbuiiórkowych,  

394.  Proszę o informację, czy na ścianach istniejących skuwamy tynki? Nie ma takiej konieczności o ile stan 
techniczny na ścianach istneijacy 
pozwoli na ywykonanie gładich ścian i  
trwałych wykończonych zgodnie z 
projektem,  

395.  Proszę o informację, czy skuwamy na posadzkach istniejące wykończenia?  Nie ma takiej konieczności o ile stan 



 
 

techniczny pozwoli na ywykonanie 
gładich podłóg i trwałych wykończonych 
zgodnie z projektem,  

396.  Proszę o udostępnienie projektu wycinek i nasadzeń zastępczych. W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

397.  Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze obejmują tylko 8 szt 
drzew. 

W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

398.  Proszę o wskazanie nazwy, wysokości, obwodu pnia 8 szt drzew. W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

399.  Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić dla nowego budynku 1 
windę zgodną z parametrami opisanymi na stronie 22 opisu technicznego 
projektu architektoniczno-budowlanego. 

Tak. Wymiary dźwigu wewnątrz należy 
traktować jako minimalne 1,4m x 2,4 m  
w świetle balustrad i dostsować 
ostateczne rozzwiązanie do szybu który 
jest dwustronny.  

400.  Proszę o potwierdzenie, że w budynkach do przebudowy należy pozostawić 
istniejące windy. 

Potwierdzamy 

401.  Proszę o specyfikację systemu identyfikacji wizualnej – zestawienie 
ilościowe, wymiary tablic, materiał wykonania 

Tabliczkę informacyjną należy 
przewidzieć przy każdych drzwiach 
dostępnych z komunikacji. Format 
ok.25x15 cm i materiał ostateczny do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji (minimum aluminium i pleksi). 
Dodatkowo należy przewidzieć tablice 
informacyjne w holu wejściowm 
zgodnie z wizualizacją CSR-PW-GPH-
AR-ZA-SH-B1-1010-Wizualizacje 
wnętrz - hol wejściowy.– napisy 3d 
wycinane, przestrzenne. Ostateczna 
forma do ustalenia na etapie realizacji. 
Dodatkowo na elewacji powinny 
pojawić się oznakowania graficzne o 
wielkości zgodnej z rysunkami elewacji. 
Ostateczna forma do ustalenia z 
Zamawiającym na etapie realizacji 
Wszystkie niezbędne informacje do 
wykonania jej wyceny zostały zawarte 
w projekcie. 

402.  Proszę o potwierdzenie, że na dachu bloku operacyjnego nie należy 
wykonywać żadnych prac 

Potwierdzamy. 

403.  Proszę o potwierdzenie, że dach nad klatką schodową budynku B nie 
wchodzi w zakres wyceny? 

Potwierdzamy. 

404.  Proszę o informację w jakim zakresie należy wykonać nową elewację w 
budynkach istniejących. Proszę o uzupełnienie rysunków o ten zakres. 

Należy wymienić/naprawić całą 
elewację budyku C i dostosować ją do 
przepisów ppoż oraz izolacyjneości 
cieplnej zgodnie z wytycznymi w 
dokumentacji na potrzeby realizacji 
inwestycji.Dodatkowo w prypadku 
naruszenia/uszkodzenia w trakcie prac 
istniejących elementów należy je  
doprowadzić do stanu pierwotnego. 



 
 

 
405.  Proszę o informację czy wymóg gęstości wełny mineralnej 60 kg/m3 w 

ścianach GK wg operatu akustycznego dotyczy także zabudów ( ścian 
jednostronnie zabudowanych płytami GK ). 

TAK 

406.  Według zapisów w projekcie, należy dokonać wpięcia instalacji CO oraz CT 
do istniejącego węzła. W tym celu należy rozbudować rozdzielacz. W 
dokumentacji brak schematów w istniejącym węźle. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków. 

Rozbudowę rozdzielacza w istniejącym 
węźle uzgodnić z inwestorem na etapie 
realizacji.  

407.  W związku z włączeniem instalacji do istniejącego węzła oraz wymogiem 
utrzymania ciągłości pracy szpitala, prosimy o informację czy w ofercie 
należy uwzględnić wykonanie tymczasowego rozdzielacza oraz w jakim 
zakresie instalacji (które obiegi są niezbędne do utrzymania w ciągłości). 

Rozbudowę rozdzielacza w istniejącym 
węźle uzgodnić z inwestorem na etapie 
realizacji. 

408.  Prosimy o informację jaki rodzaj kanalizacji został oznaczony na rysunkach 
kolorem pomarańczowym. W legendzie brak oznaczenia, a rzucie brak 
rzędnych prowadzenia rury. 

 
 

Kolorem pomarańczowym oznaczona 
została kanalizacja deszczowa, opisy 
pionów są na wyższych kondygnacjach. 
Instalację na należy prowadzić jak 
najbliżej stropu w koordynacji z innymi 
branżami.  

409.  W projekcie znajduje się zapis, że w części budynku A należy dokonać 
wymiany kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Brak rzutu dachu dla 
budynku A, który zawierałby lokalizację wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz 
wpustów deszczowych. Oznaczenia pionów nie wskazują, której instalacji 
dotyczą. Prosimy o uzupełnienie rysunków. 

Wg projektu “Istniejąca kanalizacja-
przebieg orientacyjny. Na etapie 
realizacji należy zinwentaryzować I 
wymienić wszystkie poziomy i piony 
kanalizacji bytowej i deszczowej w 
zaznaczonym obszarze” – niewskazane 
elementy bezpośrednio na rysunkach 
wykonawca powinien zlokalizowac na 
wizji lokalnej.  
 
 
 

410.  W dokumentacji brak schematów wykonania rozdzielaczy oraz danych dla 
sprzęgła hydraulicznego w Rozdzielni dla SOR. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków. 

Wszystkie niezbędne dane do doboru i 
wyceny instalacji zostały zawarte w 
projekcie.  

411.  Brak w dokumentacji profili dla prowadzonych w ziemi instalacji CO oraz 
wodociągowej pomiędzy budynkami B i C. prosimy o uzupełnienie rysunków. 

Wszystkie niezbędne dane do doboru i 
wyceny instalacji zostały zawarte w 



 
 

projekcie. 

412.  Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wody zimnej, również ta prowadzona 
w ścianach, zgodnie z opisem technicznym ma zostać zaizolowana izolacją o 
gr. 30mm. 

Potwierdzamy. 
  

413.  Prosimy o potwierdzenie, że przepięcie gazów medycznych dla utrzymania 
ciągłości pracy szpitala jest po stronie Inwestora. 

ZAPEWNIENIE CIAGŁOŚCI PRACY 
SZPIALA w trakcie prac budowlanych i 
organizacji budowy jest po stronie 
Generalnego Wykonawcy 

414.  Brak w projekcie sieci zewnętrznych rysunków/danych dla zbiornika 
retencyjnego. Prosimy o uzupełnienie. 

W wyjaśnieniach załączono 
uzupełnienie rysunków w tym dot. 
konstrukcji zbiornika retencyjnego. 

415.  Proszę o potwierdzenie, że zakres PZT wchodzący w zakres Zamówienia 
wskazano na rys. Zakres inwestycji FAZA I i obszar zaznaczony kolorem 
czerwonym nie wchodzi w zakres postępowania. Są rozbieżności pomiędzy 

Zakresem inwestycji, a rysunkiem PZT i branżą drogową. 

 
 

Wszystkie fazy wchodzą w zakes 
inwestycji.  
Nie wszystkie roboty podlegały pod 
obowiązek uzyskania pozowlenie na 
budowę. 
Na obaszaze zaznaczonym na 
czerowono na przedstawionym zrzucie 
z ekranu nie planuje się żadnych prac 
w wyjątkiem fragmentu doziemnej 
instalacji kanalizacyjnej oraz fragment 
ogrodzenia,ogrodznia, które należy 
wykonać do granicy działki 

ć 

416.  Proszę o informację, czy kostka oznaczona kolorem białym na rys. 
drogowym między budynkami jest istniejąca i nie należy jej wyceniać? 

Na projekcie drogowym nie widnieje 
kostka oznaczona w kolorze białym. 
Wszystkie nawierzchnie utwardzone w 
obszarze inwestycji, na którą to 
składają się wszystkie fazy z rysunku 
dot. fazz Inwestycji, są do wykonanie. 
Jeśli będzie taka możliwość, można 
wykorzystać istnieijący materiał 
znajdujący się na obszarrze inwestycji, 
w szczególności w przypadku prac 
polegających jedynie na zmianie 
spadków istneijacego parkingu, oby 
zapewnić trwałośc wykonanych 
nawierzhni. 

417.   Proszę o wskazanie, które nawierzchnie istniejące podlegają 
rozbiórce. 

Wszystko, co znajduje się w obszarze 
planowanej inwestycji, ma być 
doprowadzone do nowego stanu oraz 
wszeslkie elementy, które przestaną 
służyc swojemu celowi lub są w złym 
stanie technicznym, w tym 
nawierzchnie utwrdzone, instalacje itp. 
mają być zlikwidowane, a teren 
oczyszczony. 

418.  Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórek i przedmiar 
dotyczący prac rozbiórkowych. 

Przemiar jest jedynie elementem 
pomocnicznym Dokumentacji umożliwia 
ocenę prac rozbiórkowych,  

419.  Proszę o informację, czy na ścianach istniejących skuwamy tynki? Nie ma takiej konieczności o ile stan 
techniczny na ścianach istniejący 
pozwoli na wykonanie gładkich ścian i  
trwałych wykończonych zgodnie z 
projektem,  

420.  Proszę o informację, czy skuwamy na posadzkach istniejące wykończenia?  Nie ma takiej konieczności o ile stan 



 
 

techniczny pozwoli na ywykonanie 
gładich podłóg i trwałych wykończonych 
zgodnie z projektem,  

421.  W istniejących budynkach brak oznaczeń warstw posadzek, ścian, dachu. 
Prosimy o uzupełnienie. 

Należy założyć konieczność wykonania 
uzupełnień oraz wymiany warstwy 
wykończeniowej podłóg oraz ścian 
istniejących.  
Dach istniejący - wymiana w całości.  
Dach pokryty płytami korytowymi. 
Przestrzeń wypełnić granulatem z 
wełny mineralnej na wierzch papa 
podkładowa i nawierzchniowa 
termozgrzawalna. Obróbki z blachy 
powlekanej. 

422.  Proszę o udostępnienie projektu wycinek i nasadzeń zastępczych. W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

423.  Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze obejmują tylko 8 szt 
drzew. 

W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

424.  Proszę o wskazanie nazwy, wysokości, obwodu pnia 8 szt drzew. W załącznikach udostępniono Plan 
nasadzeń i inwestaryzacja drzew do 
wycinki. 

425.   Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić dla nowego 
budynku 1 windę zgodną z parametrami opisanymi na stronie 22 opisu 
technicznego projektu architektoniczno-budowlanego. 

Tak. Wymiary dźwigu wewnątrz należy 
traktować jako minimalne 1,4m x 2,4 m  
w świetle balustrad i dostsować 
ostateczne rozzwiązanie do szybu który 
jest dwustronny.  

426.   Proszę o potwierdzenie, że w budynkach do przebudowy należy 
pozostawić istniejące windy. 

Potwierdzamy 

427.  Proszę o specyfikację systemu identyfikacji wizualnej – zestawienie 
ilościowe, wymiary tablic, materiał wykonania 

Tabliczkę informacyjną należy 
przewidzieć przy każdych drzwiach 
dostępnych z komunikacji. Format 
ok.25x15 cm i materiał ostateczny do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji (minimum aluminium i pleksi). 
Dodatkowo należy przewidzieć tablice 
informacyjne w holu wejściowm 
zgodnie z wizualizacją CSR-PW-GPH-
AR-ZA-SH-B1-1010-Wizualizacje 
wnętrz - hol wejściowy.– napisy 3d 
wycinane, przestrzenne. Ostateczna 
forma do ustalenia na etapie realizacji. 
Dodatkowo na elewacji powinny 
pojawić się oznakowania graficzne o 
wielkości zgodnej z rysunkami elewacji. 
Ostateczna forma do ustalenia z 
Zamawiającym na etapie realizacji 
Wszystkie niezbędne informacje do 
wykonania jej wyceny zostały zawarte 
w projekcie. 

428.  Proszę o potwierdzenie, że na dachu bloku operacyjnego nie należy 
wykonywać żadnych prac 

Potwierdzamy. 

429.  Proszę o potwierdzenie, że na dachu budynku C w części istniejącej (faza II) 
należy zerwać pokrycie z papy, następnie uzupełnić ubytki granulatem wełny 
mineralnej, a następnie ułożyć 5cm styropianu i wykonać nowe pokrycie z 
papy termozgrzewalnej. 

Dach pokryty płytami korytowymi. 
Przestrzeń wypełnić granulatem z 
wełny mineralnej na wierzch papa 
podkładowa i nawierzchniowa 
termozgrzawalna. Obróbki z blachy 
powlekanej. 



 
 

 
 

430.  Proszę o potwierdzenie, że dach nad klatką schodową budynku B nie 
wchodzi w zakres wyceny? 

Potwierdzamy. 

431.  Proszę o informację w jakim zakresie należy wykonać nową elewację w 
budynkach istniejących. Proszę o uzupełnienie rysunków o ten zakres. 

Należy wymienić/naprawić całą 
elewację budyku C i dostosować ją do 
przepisów ppoż oraz izolacyjneości 
cieplnej zgodnie z wytycznymi w 
dokumentacji na potrzeby realizacji 
inwestycji.Dodatkowo w prypadku 
naruszenia/uszkodzenia w trakcie prac 
istniejących elementów należy je  
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
432.  Proszę o informację czy wymóg gęstości wełny mineralnej 60 kg/m3 w 

ścianach GK wg operatu akustycznego dotyczy także zabudów ( ścian 
jednostronnie zabudowanych płytami GK ). 

TAK 

433.  Proszę o informację z czego wykonać obudowy wyjść na stropodach pionów 
instalacyjnych ( wentylacja, CT, klimatyzacja ) w budynku SOR. 

Wyjścia wentylacji znajdują się w 
kominkach, kanały nawiewne i 
powrotne na odzysk do central od 
poziomu wyjścia na dachu w izolacji 
80mm, poza kominkami dodatkowo w 
płaszczu z blachy ocynkowanej. Kanały 
wentylatorów wyciągowych zaizolować 
80mm w płąszczu z blachy 
ocynkowanej. 

434.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku parawanu medycznego wiszącego 
Gg1 należy przyjąć stawkę VAT 8%, a na parawan łóżkowy sufitowy Gg2 
stawkę VAT 23%, zgodnie z załącznikiem „Zestawienie wyposażenia 
ilościowe – oznaczenia”. Mają one spełniać te same parametry, zawarte w 
karcie technicznej nr 20, stąd nasze wątpliwości. 

Zamawiający informuje, że ustalenie 
właściwej do zastosowania stawki 
podatku VAT jest obowiązkiem 
wykonawcy. Zamawiający nie będzie 
wskazywał takiej stawki. Opublikowany 
w dniu 13.02.2025 r. dokument 
(skoroszyt xls) pn. Zestawienie 
wyposażenia ilościowe – 
oznaczenia .xls jest nieaktualny, 

435.  W dokumentacji projektowej i przedmiarach pojawia się informacja na temat 
Zestawienia ścian i zabudów g-k,: „wg AR_ZE_LA_Zestawienie ścian i 
zabudów g-k” jednakże w załączonej dokumentacji brak pliku o takiej nazwie 
– prosimy o jego załączenie. 

W dokuementacji nie występuje takie 
zestawienie. Przedmiar jest jedynie 
dokumentem pomocniczym. 



 
 

436.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku parawanu medycznego wiszącego 
Gg1 należy przyjąć stawkę VAT 8%, a na parawan łóżkowy sufitowy Gg2 
stawkę VAT 23%, zgodnie z załącznikiem „Zestawienie wyposażenia 
ilościowe – oznaczenia”. Mają one spełniać te same parametry, zawarte w 
karcie technicznej nr 20, stąd nasze wątpliwości. 

Zamawiający informuje, że za 
zastosowanie właściwej, tj. zgodnej z 
przepisami, stawki podatu Vat jest 
odpowiedzialny wykonawca. 
Zamawiający informuje, że 
opublikowany w dniu 13.02.25 r. 
załącznik pn.  „Zestawienie 
wyposażenia ilościowe – oznaczenia” 
jest nieaktualny 

437.  W dokumentacji projektowej i przedmiarach pojawia się informacja na temat 
Zestawienia ścian i zabudów g-k,: „wg AR_ZE_LA_Zestawienie ścian i 
zabudów g-k” jednakże w załączonej dokumentacji brak pliku o takiej nazwie 
– prosimy o jego załączenie. 

W dokumentacji nie występuje takie 
zestawienie. 

438.  Proszę o udostępnienie dokumentacji Trafostacji w zakresie wentylacji i 
klimatyzacji – brak projektu. 

Otwory nawiewne i czerpne wykonać 
po doborze konkrentego urządzenia. 
Informacje znajdujące się w projekcie 
umożliwiają wycenę  rozwiązania. 

439.  Proszę o informację, która dokumentacja jest nadrzędna: opis techniczny 
branżowy czy karty doborowe. Opis central wentylacyjnych nie odpowiada 
kartom doborowym. Proszę o jednoznaczne wskazanie parametrów. 

Nadrzędny jest najnowszy opis 
techniczny (REWIZAJA 01) oraz bilans 
central i wentylatorów. 

440.  Czy centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat Eurovent?  Tak 

441.  Proszę o informację, w czyim zakresie jest automatyka central 
wentylacyjnych - czy z dostawą central czy w zakresie BMS? 

Proszę zamówić centrale z automatyką. 
 

442.  W związku ze znacznymi brakami w udostępnionych przedmiarach (np. brak 
czerpni, wyrzutni, klap ppoż, instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej), 
proszę o udostępnienie poprawionych przedmiarów. Ułatwi to 
Zamawiającemu porównanie ofert. 

Przedmiary traktujemy pomocniczo. 

443.  Proszę o informację, która dokumentacja jest nadrzędna: STWIOR czy 
projekt wykonawczy branżowy. Występują np. rozbieżności w grubości 
izolacji kanałów wentylacyjnych. 

Projekt branżowy jest nadrzędny. 

444.  Proszę o potwierdzenie, że wszystkie kanały wentylacyjne mają być 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm w klasie szczelności C 
(system NW5, NW6, NW7) oraz w klasie B (pozostałe systemy). 

Systemy NW5, NW6 i NW7 w klasie 
szczelności kanałów C – potwierdzam. 
Pozsotałe w klasie B. 
Grubości blach wg normy:  
Polską Normą PN-EN 1505: 2001 
„Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym”. Nie potwierdzam 
grubości 0,5mm 

445.  Proszę o udostępnienie zestawienia klap ppoż. Przesyłamy w załaczniku 
 

446.  Proszę o wskazanie kolorystyki elementów widocznych instalacji wentylacji. Kolorystyka i jej opis znajduje się w 
legendzie rysunków. 

447.  Proszę o udostępnienie doborów klimatyzacji oraz jednostek zewnętrznych 
(brak mocy, określony jedynie hałas). 

Dobór konkretnych agregatów zależy 
od wybranego producenta musi być 
zgodny z  wytycznymi w kartach 
doborowych centrali wentylacyjnych 
dotyczących chłodnicy freonowej. 
Gdzie opisane sa moce oraz parametry 
powietrza zewnętrznego. Nie należy 
przekraczać mocy akustycznych 
podanych na rysunkach oraz mocy 
elektrycznych podanych w projekcie 
branży elektrycznej. 
Moc elektryczna agregatów 
zewnętrznych systemu VRF również 
zależy od ostatecznie wybranego 
producenta i będzie wynikała z mocy 
chłodniczych poszczególnych jednostek 
wewnętrznych, które sa opisane na 
rzutach. Nie należy przekraczać mocy 
akustycznych i elektrycznych podanych 
w projekcie elektrycznym. 

448.  Proszę o udostępnienie doborów urządzeń c.t., m.in. kurtyn powietrznych, 
nagrzewnic. 

Niezbędne dane do doboru zostały 
zawarte w projekcie. Moce urządzeń 
musza być zachowane a hałas nie 
może przekraczać wartości normowych 
dla pomieszczeń. 

449.  Proszę o potwierdzenie, że wszystkie grzejniki mają być w standardowej 
kolorystyce (białe). 

Potwierdzamy że grzejniki mają być 
białe  



 
 

450.  Proszę o potwierdzenie, że odprowadzenie wód deszczowych z dachu 
części przebudowywanej będzie się odbywało rynnami – brak projektu 
kanalizacji deszczowej, natomiast w części rozbudowywanej – 
odprowadzanie za pomocą 6 wpustów DN100. 

Instalacja deszczowa nowego budynku 
zgodnie z projektem , natomiast 
instalację deszczową w istniejącym 
budynku należy wymienić w obszarze 
wskazanym na rzutach. 

451.  Proszę o potwierdzenie, że urządzenia sanitarne (biały montaż, który jest 
wykreślony z przedmiaru) oraz wpusty podłogowe (których brak w 
przedmiarze) pozostają poza zakresem branży sanitarnej. 

Wpusty są w zakresie branży sanitarnej 
zgodnie z projektem sanitarnym. Bialy  
montaz zgodnie z zestawieniem 
dolaczonym do wyjasnien  ( zalacznik 
1b). 

452.  Proszę o udostępnienie karty doborowej zestawu hydroforowego, podanie 
parametrów punktu pracy (wysokość podnoszenia, wydatek), ilości pomp, 
czy jest wymóg pomp rezerwowych, typ zaworu pierwszeństwa 

wszystkie niezbędne dane do doboru 
zestawu hydroforowego zostały podane 
na rysunku 24008 _ PW _ GPH _ WO _ 
ZA _ RZ _ B2 _ 1011 

453.  Proszę o informację, w jakiej odległości od istniejącego budynku należy 
wykonać 
zabezpieczenie wykopu kanału. Czy będzie miało to wpływ na stateczność 
istniejącego 
budynku? Jeżeli tak prosimy o zaprojektowanie wzmocnienia. 

Zabezpieczenie wykop należy wykonać 
przy istniejących stopach 
fundamentowych budynku. Informacje o 
odległości możliwe dopiero po 
wykonaniu odkrywek.   

454.  2. Proszę o uzupełnienie projektu wykonawczego murów oporowych na PZT. Wszystkie niezbędne informacje do 
wykonania jej wyceny zostały zawarte 
w projekcie. 

455.  Proszę o informację, czy wszystkie schody terenowe mają być wykonane z 
kostki brukowej? Proszę o uzupełnienie rysunków schodów. 

W załącznikach do wyjaśnień 
załączono zaktualizowane rysunki PZT 
z opisem schodów oraz rysunek 24008-
PW-GPH-AR-ZA-SH-LA-4103-
SCHEMAT SCHODÓW 
WEJŚCIOWYCJH NA SOR 

456.  Proszę o konkretne wskazanie, dla których szachtów instalacyjnych (w 
części istniejącej bud C oraz w części nowoprojektowanej ) obudowy 
powinny mieć ognioodporność REI 120. 

Te, które przechodzą pomiędzy 
różnymi strefami pożarowymi – układ 
stref zgodny ze schematami 
pożarowymi. 

457.  Prosimy o uzupełnienie wymiarów przewodów na instalacji wodociągowej w 
części fazy 2. 
Opisu średnic brakuje na rysunku parteru między osiami A-D i oraz poniżej 
osi 1. 
 

 
 

Do wyjasnien dolaczono 
zaktualizowane rysunki. 

458.  Proszę o  informację ile wind ma zostać dostarczonych w ramach zakresu 
przedmiotu zamówienia w każdym z etapów (gwarantowanym i objętym 
prawem opcji)?  
Dokumentacja projektowa zawiera informację jedynie na temat 1 sztuki 
dźwigu łóżkowego montowanego w nowopowstałej części szpitala jednakże 
przedmiar zawiera dwie pozycje dotyczących windy/ dźwigów. Prosimy o 
jasne sprezycowanie zakresu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

Zgodnie z dokumentacją projektową – 1 
sztuka. 

459.  Jakiej mocy zaprojektowano agregat prądotwórczy? Na schemacie zasilania budynku. 
Zgodnie z dokumentacja projektowa. 

460.  Prosimy o parametry transformatorów, jakie mają zostać zamontowane w 
nowej stacji trafo. 

Zgodnie z dokumentacja projektowa 

461.  Czy w nowej stacji trafo należy umieścić urządzenia ze starej stacji, czy 
należy wycenić zakup nowych (agregat, transformatory, rozdzielnice)? 

Tak, należy umieścić nowe urządzenie, 
oprócz agregatu pradotworczego który 
będzie  przenoszony.  

462.  Czy należy wycenić instalację sygnalizacji zajętości pomieszczeń? Jeśli tak, 
jak ta instalacja wygląda – brak w dokumentacji. 

Zgodnie z dokumentacja projektowa. 

463.  Prosimy o wskazanie parametrów kompensatora mocy biernej do wyceny. Zgodnie z dokumentacją projektową. 

464.  Czy w ofercie powinien zostać ujęty system SUG? Zgodnie z dokumentacją projektową 

465.  Czy w ofercie powinien zostać ujęty system TOPSOR? Zgodnie z dokumentacją projektową 



 
 

466.  Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary posiadają szereg braków. 
Biorąc pod uwagę branże budowlaną nie uwzględniono m.in: - 
zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki berlińskiej, - ścian murowanych 
zewnętrznych, - ścian osłonowych z płyt warstwowych, - wykonania podłogi 
technicznej, - ocieplenia słupów zewnętrznych, ościeży, - ocieplenia podcieni 
na elewacjach, - ocieplenia kominów wraz z obróbkami, - prac budowlanych 
związanych z dostosowanie klatki schodowej w budynku B, - wymiany 
warstw posadzkowych dla budynku istniejącego, - wykonania tynków i gładzi 
wewnętrznych dla budynku istniejącego itp. Ponadto w załączonych 
przedmiarach uwzględniono pozycje z obmiarem „0” uwzględniając zapis 
„brak danych”. Jak w takim przypadku Wykonawca ma oszacować wartości 
poszczególnych pozycji? Występują także pozycję, w których wskazane 
obmiary odbiegają od rzeczywistości w znaczący sposób, w związku z czym 
Wykonawca byłby zmuszony do poprawy takich obmiarów, modyfikując tym 
samym załączone przedmiary. 
Dodatkowo wskazane w przedmiarze pozycje odbiegają od informacji 
zawartych w projekcie – przykładowo: (PRZEDMIAR) dział. 3.1.3 PG_2 – 
podłoga na gruncie niepodpiwniczona: beton podkładowy gr.10cm + izolacja 
pozioma przeciwwodna + styropian XPS300 gr.10cm + folia PE + podkład 
cementowy gr.7,5cm. (PROJEKT) PG_2 – podłoga na gruncie 
niepodpiwniczona: beton podkładowy gr.10cm + izolacja pozioma 
przeciwwodna + styropian XPS300 gr.17cm + folia 
PE + podkład cementowy gr.6,0-8,5cm. Analogiczna sytuacja powtarza się 
w pozostałych pozycjach załączonych przedmiarów. Biorąc pod uwagę 
powyższe załączone przez Zamawiającego przedmiary zostały 
przygotowane w sposób nieodzwierciedlający faktycznego zakresu prac do 
wykonania i odbiegają od projektu. Ponadto zgodnie z SWZ zamówienie 
objęte jest rozliczeniem ryczałtowym, w którym przedmiary stanowią 
charakter pomocniczy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu 
SWZ z : „Natomiast wraz z ofertą wykonawcy złożą kosztorysy ofertowe 
sporządzone 
metodą kalkulacji uproszczonej” na: „Kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji 
uproszczonej należy dostarczyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą 
wyłonionym w toku postępowania”. 

Przedmiary są jedynie elementem 
pomocniczym, podstawą wyceny jest 
dokumentacja projektowa, którą należy 
analizować w całości, we wszystkich 
branżach. 

467.  Prosimy o informację, jakie elementy systemu TOPSOR powinniśmy 
uwzględnić w wycenie (sprzęt, licencje, uruchomienia), a jakie są po stronie 
Zamawiającego? 

 

Zgodnie z dokumentacja projektowa. 

468.  Powołując się na art. 436 pkt 1 Pzp w zw. z art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 134 
ust. 1 pkt 6 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp, wskazujemy na oznaczenie 
terminu realizacji zamówienia objętego prawem opcji (Rozbudowa budynku 
C), który jest punktowany w odniesieniu do rozpoczęcia tych robót. 
Zastosowanie sztywnej daty kalendarzowej, pomimo iż brak obiektywnych 
przyczyn uzasadniających takie działanie, w konsekwencji oznacza ustalenie 
terminu zakończenia robót w sposób odbiegający od realnych możliwości 
realizacji, nieadekwatny do przedmiotu zamówienia i nieuwzględniający 
wszystkich okoliczności.  
 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy Pzp, zamawiający są 
zobowiązani do określania w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach 
konkretnych terminów zakończenia realizacji umowy bądź poszczególnych 
jej etapów (art.436 pkt 1) Pzp).  
 
W konsekwencji wnosimy o ustalenie przez Zamawiającego terminu 
określonego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach na wykonanie 
zakresu prawa opcji – biegnącego od daty zawarcia umowy, przyznającej 
zamawiającemu dotację. Na dzień dzisiejszy nie możemy „wróżyć”, że 
Zamawiający akurat 1.06.2025 podpisze umowę o dotację. W przypadku 
przedłużającego się procesu, Wykonawca jest narażony na niewywiązanie 
się z terminu wykonania umowy w tym zakresie. 
 
Analogicznie wnosimy o określenie terminu wykonania zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego) po przez określenie go w dniach, 
tygodniach, miesiącach lub latach. Przez przedłużający się proces 
przetargowy a następnie czas do momentu podpisania umowy z Wykonawcą 
termin ten powinien być zmienny 

Zamawiający informuje, że wskazany w 
cz. IX SWZ dzień 01.06.2025 r. jest 
datą umowną,  określoną w celu 
porównania złożonych ofert i ich oceny 
w kryterium terminu realizacji 
zamówienia. Właściwy termin  realizacji 
zamówienia zostanie określony zgodnie 
z ofertą wykonawcy wybtranego w 
postępowaniu. 

 
 

B1 - PRZYZIEMIE 
   SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH  mb. 

BL Blat łazienkowy z konglomeratu 8 



 
 

BM Blat medyczny 4 

BR 
Lada recepcyjna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na środki 
do dezynfekcji 5 

0 - PARTER 

      

BK Blat kuchenny 21 

BL Blat łazienkowy z konglomeratu 5 

BM Blat medyczny 32 

BR 
Lada recepcyjna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na środki 
do dezynfekcji 24 

 
 

Zamawiający informuje, że wydłużone są  następujące terminy: 

1. składania ofert: z dnia 17.03.2025 r. godz. 10: 00 na 28.03.2025 r. godz. 10:00  
2. otwarcia ofert: z dnia 17.03.2025 r. godz. 10:30 na 28.03.2025 r. godz. 10:30 
3. związania ofertą: do dnia 28.06.2025 r. 
 


