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Dotyczy: postepowanie znak. ZP/2501/02/25 — Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie i rozbudowie

Ciechanéw dnia 13.03.2025 .

Uczestnicy postepowania

Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewddzkim w Ciechanowie.
Specjalistyczny Szpital Wojewodzki w Ciechanowie udziela ponizej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp. Pytanie Odpowiedz
1. W zwigzku z planowang przebudowg Zamawiajgcy informuje, ze po stronie wykonawcy bedg
pomieszczen prosimy o potwierdzenie, ze nastepujgce czynnosci:
wyniesienie, zabezpieczenie oraz inwentaryzacja | 1,Sufitowe lampy operacyjne do demontazu i zabezpieczenia
znajdujgcych si¢ w nich mebli, sprzetu i innych przez Wykonawce bez ponownego montazu.
elementéw wyposazenia lezy po stronie 2. Kolumny anestezjologiczne do demontazu i zabezpieczenia
Zamawiajgcego. przez Wykonawce bez ponownego montazu.
3. Panele scienne przytézkowe do demontazu i zabezpieczenia
przez Wykonawce bez ponownego montazu.
4. Panele podtoga - sufit do demontazu i zabezpieczenia przez
Wykonawce bez ponownego montazu.
5. Centrala monitorujgca funkcje zyciowe pacjenta z
wyposazeniem do demontazu i ponownego montazu przez
Wykonawce w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego z
uwzglednieniem urzadzen do obstugi sieciowej (LAN) urzgdzen.
6. system TOP-SOR — do przeniesienia i montazu w miejsce
czasowej lokalizacji (wg. przewidywan 1 pietro budynek gtéwny).
Opis systemu do przeniesienia w zatgcznikach do wyjasnien nr 10
Wyniesienie, zabezpieczenie oraz inwentaryzacja mebli, sprzetu i
innych elementéw, nie wymienionych powyzej lezy po stronie
Zamawiajgcego.
2. Brak schematu rozdzielnicy SN, prosimy o Projektowane sag wszystkie nowe rozdzielnice, wykonawca wpina
udostepnienie. sie do nowej rozdzielnicy wedtdg projektu elektrycznego.
3. Dot. pkt 75 d.1. oraz pkt 53 d.1 zat. 1.b Tak
~przebudowa”. Czy Zamawiajacy wymaga aparatu
telefonicznego bezprzewodowy ze stacjg
dokujacg?
4. Prosimy o wyjasnienie, na rysunku przyziemie - W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
instalacja gazéw medycznych rurociggi AirTech gazéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".
oraz Air8 sg wyprowadzone na zewnatrz budynku
i prowadzone po elw 1ewacji, czy moze
Zamawiajacy skontrolowac i wrysowac istniejgcg
instlacje AirTech i Air8 w budynku B aby méc
rzetelnie wycenic¢ poprowadzenie instalacji oraz
odlegto$¢ jej podtgczenia.
5. Prosimy o podanie $rednic instalacji tlenu W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
medycznego, sprezonego powietrza medycznego | gazéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".
i prézni, w ktére mamy sie wigczyc.
6. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce zrodta tlenu | W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
medycznego, sprezonego powietrza meydcznego | gazéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".
i prézni nie bedg wymagaty modernizacji, ze
wzgledu na projektowang rozbudowe — zZe ich
wydajno$c¢ jest wystarczajgca do zasilenia
planowanych punktéw poboru.
7. Prosimy o udostepnienie dokumentacji instalacji W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
gazow medycznych — dla wszystkich istniejgcych gazoéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".
zrodet gazéw medycznych z ktorych ma zostac
zasilania rozbudowana instalacja.
8. Prosimy o wyja$nienie, na rysunku przyziemie - W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
instalacja gazéw medycznych rurociggi AirTech gazéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".
oraz Air8 sg wyprowadzone na zewnatrz budynku
i prowadzone po elw 1ewacji, czy moze
Zamawiajacy skontrolowac i wrysowac istniejgcg
instlacje AirTech i Air8 w budynku B aby méc




rzetelnie wyceni¢ poprowadzenie instalacji oraz
odlegtosc¢ jej podtgczenia.

Prosimy o podanie S$rednic instalacji tlenu
medycznego, sprezonego powietrza medycznego
i prozni, w ktére mamy sie wigczyc.

W dniu 12.03.25 r.zamawiajgcy opublikowat skany skany projektu
gazow medycznych na niskim poziomnie budynku "B".

10.

Prosimy o potwierdzenie, zZe istniejgce zrddta tlenu
medycznego, sprezonego powietrza meydcznego
i prézni nie bedg wymagaty modernizacji, ze
wzgledu na projektowang rozbudowe — ze ich
wydajno$c¢ jest wystarczajgca do zasilenia
planowanych punktéw poboru.

W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
gazéw medycznych na niskim poziomnie budynku "B".

11.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji instalacji
gazow medycznych — dla wszystkich istniejgcych
Zrodet gazéw medycznych z ktérych ma zostac
zasilania rozbudowana instalacja.

W dniu 12.03.25 r.zamawiajacy opublikowat skany skany projektu
gazow medycznych na niskim poziomnie budynku "B".

12.

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z wymogu
posiadania ISO 14001 przez producenta?
Obecnie kazdy producent jest zobligowany do
utylizacji odpaddéw produkcyjnych poprzez system
BDO, ktory jest prowadzony zgodnie z ISO 14001
wiec kolejne ISO 14001 tym razem producenta
jest zbedne i niepotrzebne

Utylizacja po stronie wykonawcy robot. Zamawiajgcy rezygnuje z
wymogu posiadania ISO 14001 przez producenta.

13.

Czy w ofercie powinien zostac ujety system
nadzoru urzgdzen energetycznych w obiekcie
medycznym?

NIE

14.

Czy w ofercie powinien zosta¢ ujety system
komunikacji kladéw IT?

TAK
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