
 
 
 
 
 
 

Ciechanów dnia 16.08.2025 r.  
ZP/2501/61/25 

 Uczestnicy postępowania 
 

Dotyczy: postępowania pn. Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej aranżacji wnętrz oraz wizualizacji pomieszczeń 
objętych planowaną przebudową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z 
Traktem Porodowym - znak ZP/2501/66/25                                                                                                                                        
 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców. 
Pytanie: 
Zamawiający w projektowanych zapisach umowy stwierdza że ... końcowy odbiór nastąpi niezwłocznie po 
zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji … jednocześnie informuje że płatność 
wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi przelewem w ciągu 30 dni po podpisaniu końcowego protokołu, czyli po 
zakończeniu ostatniego etapu umowy – nadzoru autorskiego którego trwanie zamawiający uzależnia od zakończenia 
prac budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia w takim przypadku nie jest uzależniony od szybkości wykonania 
pracy przez projektanta (całość dokumentacji ma zostać przekazana w ciągu 8 tygodni), a zależy wyłącznie od 
podmiotów trzecich nie związanych ze stronami umowy (wykonawca prac budowlanych i wykończeniowych) i może 
ulec niewspółmiernemu wydłużeniu bądź nie nastąpić wcale, co będzie skutkować opóźnieniem wypłaty 
wynagrodzenia za wykonaną w ciągu 8 tygodni pracę projektanta, bądź nastąpi nawet po kilku latach od wykonania 
prac. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w dwóch ratach – pierwszą po 
zakończeniu prac projektowych (podpisaniu protokołu odbioru prac  projektowych etapu 3) w wysokości 90% 
wynagrodzenia ryczałtowego i drugą po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego wysokości pozostałych 10% 
wynagrodzenia, oraz czy Zamawiający dopuszcza waloryzację pozostałej części wynagrodzenia o 
wskaźnik inflacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował treść par. 8 projektu umowy, dotyczącego  wynagrodzenia wykonawcy.  
 
W związku z modyfikacją zamawiający wydłuża następujące terminy: 

1. składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 21.08.2025 r. 
2. otwarcia ofert: do godz. 10:300 w dniu 21.08.2025 r. 
3. związania ofertą: do 19.09.2025 r. 


